

ZMIANA
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dokonywanego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę wraz z przebudową przedszkola w Perzowie w tym budowę gminnego żłobka w Perzowie ” w ramach resortowego rozwoju Instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch 2016”.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 2015 poz. 2164) Zamawiający wprowadza zmianę w treści załącznika nr 10 do SIWZ.

- I. Z treści załącznika nr 10 do SIWZ wykreśla się pozycję nr 10 i 10.1 , dotyczącą Nadzoru inwestorskiego .
Zmieniony załącznik nr 10 w załączeniu poniżej.
- II. Powyższe zmiany nie skutkują wydłużeniem terminu składania ofert.
- III. Zmodyfikowany załącznik nr 10 obowiązuje wszystkich Wykonawców.


WOJT
mgr Danuta Froń

ROŚGPK.271.17.2016

Załącznik nr 10 do SIWZ
po modyfikacjiHARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY INWESTYCJI ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ PRZEDSZKOLA W PERZOWIE - NA DZIAŁCE
NR 437/10 i 437/7 OBRĘB PERZÓW

L.P.	Nazwa	Wartość razem; brutto	Wartość prac; żłobek; brutto	Wartość prac; przedszkole; brutto	w tym na VAT przypada	Termin realizacji
1	2	3	4	5	6	7
A	Budynek projektowany; żłobek; przedszkole; 235,50 m ²		54.66 %	45.34 %		
1	Roboty budowlane					
1.1	Prace rozbiórkowe					
1.2	Roboty ziemne i fundamentowe					
1.3	Podłóża					
1.4	Ściany przyziemia					
1.5	Konstrukcja i pokrycie dachu					
1.6	Roboty tynkarskie i okładzinowe wewnętrzne					
1.7	Posadzki izolacje					
1.8	Posadzki; wylewki, płytki, wykładziny					
1.9	Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna					
1.10	Stolarka okienna i drzwiowa wewnętrzna					
1.11	Elewacja					
1.12	Roboty zewnętrzne; podjazdy, schody zewnętrzne					

2	Instalacje sanitarne							
2.1	Instalacja wodociągowa wewnętrzna							
2.2	Instalacja kanalizacji sanitarnej wewnętrznej							
2.3	Instalacja hydrantowa p.poż							
2.4	Instalacja c.o.							
2.5	Wentylacja mechaniczna							
2.5.1	Wentylacja mechaniczna - kuchnia							
2.5.2	Wentylacja mechaniczna - żłobek							
3	Instalacje elektryczne							
3.1	Instalacje elektryczne i niskoprądowe							
3.2	Instalacja piorunochronna							
	RAZEM: Poz. 1 + 2 + 3							
B	Przebudowa istniejącego budynku na żłobek: poziom parter; roboty budowlane i instalacyjne; 203,40 m2							
4.1	Roboty rozbiórkowe							
4.2	Wymiana posadzek; wylewki, płytki, okładziny							
4.3	Roboty tynkarskie i okładzinowe wewnętrzne							
4.4	Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna							
4.5	Stolarka okienna i drzwiowa wewnętrzna							
4.8	Klatka schodowa; 50 % powierzchni przebudowa							
4.9	Instalacja wodociągowa wewnętrzna - przebudowa							
4.10	Instalacja kanalizacji sanitarnej wewnętrznej - przebudowa							
4.11	Instalacja c.o. - przebudowa							
4.12	Instalacja hydrantowa p.poż							

4.13	Wentylacja grawitacyjna - przebudowa							
4.14	Instalacje elektryczne i niskoprądowe - przebudowa							
4.16	Roboty zewnętrzne; podjazdy, schody zewnętrzne							
	RAZEM Poz. 4							
	Przebudowa istniejącego budynku na przedszkole: poziom I piętra; roboty budowlane i instalacyjne; C 195,60 m ²							
5.1	Roboty rozbiórkowe							
5.2	Wymiana posadzek; wylewki, płytki, okładziny							
5.3	Roboty tynkarskie i okładzinowe wewnętrzne							
5.4	Stolarka okienna i drzwiowa wewnętrzna							
5.7	Klatka schodowa; 50 % powierzchni przebudowa							
5.8	Instalacja wodociągowa wewnętrzna - przebudowa							
5.9	Instalacja kanalizacji sanitarnej wewnętrznej - przebudowa							
5.10	Instalacja c.o. - przebudowa							
5.11	Instalacja hydrantowa p.poż							
5.12	Wentylacja grawitacyjna - przebudowa							
5.13	Instalacje elektryczne i niskoprądowe - przebudowa							
	RAZEM Poz. 5							
6	<i>Przyłęczna</i>			54.66 %	45.34 %			
6.1	Przyłęczna kanalizacji sanitarnej - przebudowa							
	RAZEM Poz. 6							
7	<i>Zagospodarowanie terenu; mała architektura; plac zabaw</i>							

7.1	Dojścia, chodniki; żłobek								
7.2	Plac zabaw; żłobek								
	RAZEM Poz. 7								
8	Wyposażenie				8.1 - 33%	8.1 - 67%			
8.1	Kuchnia; pomieszczenia socjalne; magazyny								
8.2	Pomieszczenia dla żłobka								
8.3	Pomieszczenia dla przedszkola								
	RAZEM Poz. 8								
9	Technologia kotłowni - przebudowa				54.66 %	45.34 %			Do 31.VIII.2016
9.1	Technologia kotłowni - przebudowa								
	RAZEM Poz. 9								
	RAZEM BRUTTO: (VAT - 23 %)								
	RAZEM NETTO:								
	PODATEK VAT: 23 %								

Uwaga:

1. W kolumnie 4 do określenia wartości prac żłobek przyjęto 54,67 % i w kolumnie 5 do określenia wartości prac przedszkole przyjęto 45,34 %. Wynika to z przynależności odpowiednich pomieszczeń do żłobka lub przedszkola. Udział % dotyczą punktów 1,2,3,
2. Dla punktu 6 w kolumnach 4 i 5 przyjęto wartości % analogiczne jak w uwadze 1,
3. Dla punktu 8.1 przyjęto 33% wartości prac dla żłobka – kolumna 4 i 67 % wartości prac dla przedszkola – kolumna 5,
4. Dla punktu 9 w kolumnach 4 i 5 przyjęto wartości % analogiczne jak w uwadze 1,

.....
data, pieczęć i podpis Inwestora

.....
data, pieczęć i podpis Wykonawcy

