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ROSGPK.271.2016 Zalgcznik nr 5 do SIWZ

Projekt umowy o wykonanie robét budowlanych
UMOWA NR .........[....

LR | 1| C——————— w Perzowie pomiedzy:

Gming Perzow (NIP 619-194-50-96) majaca swoja siedzib¢ w Perzow 78, 63-642 Perzoéw, zwanym
dalej ,,Zamawiajacym”,

reprezentowanym przez:

Wéjta — Danute Fron

przy kontrasygnacie Skarbnika — Marii Poslod

a
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Wodniu e, do rejestru handlowego, prowadzonego przez Sad Rejonowy
W ittt eeaeeeteeeseee e eneernerasens kT3 AT G——— Gospodarczy Rejestrowy Dzial B ............
z kapitalem zakladowym ..........cccc..... - PLN *wpisana/ym w dniu ......cccccevreerrenenens do rejestru
ewidencji  dzialalnosci  goSpPodarczej  ........cccoeerciiiiieeec e pod nr

................................ zwana/ym dalej “Wykonawca” , NIP ...........ccccevievrennen.. Urzad Skarbowy

reprezentowana/ym przez:

L, s R R AR
zostala zawarta umowa na ,,Budowa Kanalizacji we wsi Turkowy w gm. Perzéw”

Niniejsza umowa jest konsekwencja zamdwienia publicznego realizowanego na podstawie Ustawy
Prawo zaméwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz.U 2015, poz. 2164 ze
zmianami) oraz nastgpstwem wyboru przez Zamawiajacego oferty w przetargu nieograniczonym.
§ 1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane
pt. ,, Budowa kanalizacji we wsi Turkowy w gm. Perzow”.

2. Przedmiotem umowy jest wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej (PVC SN8 DN 200
o mb i DN 160 ok. ....... mb) i ttocznej (PEHD PN 10 DN 90 ok. ....... mb i DN 160 ok.
............ mb), dwoch pompowni Sciekéw (zbiorniki z polimerabetonu fi 1200 i 1500 z kompletnym
wyposazeniem, wlaczeniem w istniejacy system sterowania i monitorowania pompowni oraz budowa
wew. linii zasilajacych), przeciskéw z rur stalowych ($r. wg dokumentacji dtugosé ok. ..... mb) oraz
odbudowa zniszczonych w trakcie prowadzenia robot nawierzchni drég, tacznie z doprowadzeniem do
nalezytego stanu terenu prowadzenia robot.

Szczegolowy zakres przedmiotu zamowienia okresla dokumentacija projektowo kosztorysowa:
- Projekt techniczny budowlany i wykonawczy

- STWiORB
- Przedmiar robot
3. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem

rzeczowo-finansowym, ktory nalezy zataczy¢ do oferty. Harmonogram ten przed rozpoczeciem
robot powinien by¢ zaakceptowany przez Zamawiajacego.
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Do obowiazkdéw Wykonawcy nalezy rowniez uzyskanie wszystkich niezbednych decyzji i uzgodnien
do otrzymania pozwolenia na uzytkowanie wykonanej sieci oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie w terminie do dnia ...........ooeu It
§2
Termin wykonania:

1. Termin wykonania robdt ustala od daty zawarcia umowy, tj. od dnia ........ccceceeneee. do dnia
.......................... , Z zastrzezeniem, ze roboty budowlane Wykonawca rozpocznie po
uprawomocnieniu si¢ decyzji o pozwoleniu na budowg.

2. Za termin zakonczenia przedmiotu umowy uwazaé si¢ bedzie dat¢ uzyskania pozwolenia na

uzytkowanie.
3. Termin wprowadzenia na budoweg ustala si¢ do 10 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy
T BT »vnrasicinvinniissminaisnsiis , na podstawie protokolu wprowadzenia, podpisanego przez

Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru Zamawiajacego i Wykonawce. Nie wprowadzenie
Wykonawey w terminie okreslonym w zdaniu pierwszym z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy nie daje podstaw do przedluZzenia terminu realizacji umowy. W dniu wprowadzenia
na teren budowy, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy pozwolenie na budowe, dziennik budowy
oraz po jednym egzemplarzu dokumentacji projektowo — kosztorysowej.

4. W przypadku niemoznosci prowadzenia rob6ét budowlanych z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy, wymienionych w § 15 ust. 1 umowy a uznanych na pismie przez Zamawiajacego,
termin zakonczenia umowy moze zosta¢ zmieniony przez strony z uwzglednieniem czasu trwania
przyczyny. Przerwy w robotach budowlanych musza by¢ udokumentowane odpowiednimi
zapisami upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajacego w dzienniku budowy.

§3
Obowiazki stron
1. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do:
1) udostgpnienia Wykonawcy terenu robdt w terminie do 10 dni od daty zawarcia umowy,
2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego oraz autorskiego,
3) dostarczenia dziennika budowy,
4) dokonania odbiorow czgsciowych i koncowego wykonanych robét,
5) zaplaty Wykonawcy wynagrodzenia za zakupione materialy budowlane oraz wykonane
1 odebrane roboty,

2. Wykonawca zobowiazany jest do:

1) rzetelnego i terminowego wykonania powierzonych robot zgodnie z dokumentacja projektowo
kosztorysowa, kosztorysami ofertowymi, profesjonalng wiedzg techniczna, zasadami sztuki
budowlanej, przepisami technicznymi, bhp i p.poz., obowiazujagcymi normami technicznymi,
przepisami prawa oraz zaleceniami Zamawiajacego,

2) realizacji zadania bedacego przedmiotem umowy zgodnie z technologia wskazang przez
projektanta w dokumentacji technicznej, przy uzyciu materialéw i urzadzen okreslonych w
SIWZ oraz dokumentacji technicznej,

3) realizacji przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
stanowiacym zalacznik do umowy,

4) przedkladania uaktualnionego harmonogramu z realizacji robot na kazdorazowe zadanie
Zamawiajacego,

5) organizacji, oznaczenia i zabezpieczenia ruchu drogowego w obrgbie placu budowy, w
uzgodnieniu a administratorem/zarzadca drog, w tym ewentualnych tymczasowych objazdéw i
dojazdéw do nieruchomosci,

6) naprawienia na wlasny koszt wszelkich uszkodzen urzadzen nadziemnych i podziemnych
(przewodow, rurociagdw, instalacji itp.), a takze chodnikow i ogrodzen,

7) utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwania
i skladowania w miejscach bezpiecznych sprzetu, urzadzen pomocniczych, materialow i
odpadow,
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wykonania rob6t dodatkowych, zleconych Wykonawcy zaméwieniem dodatkowym, na
podstawie protokétu koniecznosci sporzadzonego przez Zamawiajacego z udziatem
Wykonawey i ich rozliczenia wg kosztorysu ofertowego wykonawcy.

zglaszania zamiaru wykonania rob6t zamiennych do Zamawiajacego i projektanta. Powyzsza
zamiana musi uzyskac¢ akceptacj¢ Zamawiajacego i Projektanta.

zabezpieczenia terenu robot pod wzgledem bhp. i p.poz., oraz ponoszenia odpowiedzialnosci
wobec Zamawiajacego i 0s6b trzecich za szkody powstale w trakcie realizacji umowy, a takze
posiadanie przez Wykonawce przez okres realizacji niniejszej umowy aktualnej polisy
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dzialalno$ci gospodarcze;.
wykonania rob6t z materiatow wiasnych, pierwszego gatunku i dostarczenie Zamawiajacemu
najpozniej w dniu zgloszenia obiektu do odbioru wymaganych prawem certyfikatow, atestow
i zaswiadczen o  dopuszczeniu  zastosowanych  materialow do  stosowania
w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2016, poz. 290),

wyznaczenia, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, osoby petniacej obowiazki kierownika
budowy wskazanej w Ofercie Wykonawcy, posiadajacej wymagane uprawnienia budowlane
do kierowania robotami,

zglaszania inspektorowi nadzoru do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Nie
zgloszenie tych robét inspektorowi daje podstawe Zamawiajacemu do zadania odkrycia robét
1 przywrdcenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy,

Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia za zadanie Inspektora Nadzoru Zamawiajacego
wlasnym kosztem i staraniem wszelkich pomiaréw, atestoéw i niezbednych badan (wykonane
przez wlasciwe i niezalezne jednostki badawcze).

protokolarnego przekazania Zamawiajacemu wykonanych robot,

uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot,

usuwania na wlasny koszt odpadow i smieci,

w ramach oferowanej ceny ryczaltowej Wykonawca zobowigzany jest ponies$é koszt robot
przygotowawczych (np.: geodezyjne wytyczenie projektowanej sieci w terenie, zabezpieczenie
placu budowy, ustawienie obiektow i urzadzen niezbednych do realizacji przedmiotu
zamdwienia, zabezpieczenie istniejacych obiektow przed uszkodzeniami) oraz ewentualne
koszty zwigzane ze sktadowaniem ziemi z wykopow przeznaczonej do wywozki (w przypadku
braku wskazania miejsca zlozenia urobku przez Zamawiajacego), ktérych nie zawieraja
przedmiary robét, a ktére wykonawca wykonuje we wlasnym zakresie bez dodatkowego
wynagrodzenia. Dla potrzeb realizacji zaméwienia Wykonawca zabezpiecza we wiasnym
zakresie dostawg energii (oraz inne ewentualne media), a takze gwarantuje wykonanie
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

zglaszania zamiaru wykonania rob6t zamiennych do Zamawiajacego i projektanta. Powyzsza
zamiana musi uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego i Projektanta,

zapewnienia Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom przez niego upowaznionym,
pracownikom organéw nadzoru budowlanego lub Panstwowej Inspekeji Pracy dostgpu do
dziennika budowy oraz na teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie sa wykonywane
roboty budowlane lub gdzie przewiduje si¢ ich wykonanie, a sa zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy oraz przeprowadzania kontroli lub wizytacji w kazdym stadium jego
realizacji.

Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktérych mowa w ust. 2 pkt. 6, w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga zaakceptowania
przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang w terminie 7 dni od daty
przedfozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i do§wiadczenie wskazanych osob beda
spelnia¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.
Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktérych mowa w ust. 2
winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
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4. Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem umowy dokonal ogledzin terenu inwestycji
zapoznal si¢ z warunkami wykonywania robot, projektami budowlanymi, wykonawczymi,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét oraz przedmiarami zalaczonymi do
dokumentacji przetargowej i uznaje, ze wszystkie prace wyszczegolnione w przedmiarach
robot pozwalaja na wykonanie przedmiotu umowy.

5. Wykonawca oswiadcza, iz do realizacji przedmiotu umowy nie zatrudni podwykonawcow
Lub W celu sprawnego wykonania robot i zapewnienia dobrej ich jakosci Wykonawca moze
zatrudni¢ Podwykonawcow.

6. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnosci za wlasciwe i terminowe wykonanie calego przedmiotu
umowy, w tym takie odpowiedzialnos¢ za jakoSc, terminowos¢ oraz bezpieczenstwo robot
wykonywanych przez podwykonaweow.

7. Wykonawca oswiadcza, ze podwykonawcom zostang powierzone nastepujgce roboty budowlane:

8 W przypadku gdyby Wykonawca zamierzal zatrudnic do realizacji przedmiotu wumowy
Podwykonawcoéw (na rachunek i ryzyko Wykonawcy), powinien powiadomi¢ o tym fakcie
Zamawiajqcego oraz przedstawi¢ Zamawiajqcemu przed przysigpieniem podwykonawcow do
realizacji robot, do pisemnej akceptacji projekty umow, ktérych postanowienia nie mogq byc
sprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy.

9. Zamawiajqcy w terminie 14 dni roboczych od przedstawienia mu projektow umow
z podwykonawcami, dokona akceptacji umow okreslonych w wust. 7 Ilub zglosi sprzeciw
lub zastrzezenia do ich resci. Wykonawca zobowiqzany jest do przedstawienia Zamawiajqcemu
umoéw z naniesionymi poprawkami w ciqgu 2 dni roboczych do akceptacji. Nie przedstawienie
Zamawiajqcemu umow uwzgledniajqcych uwagi Zamawiajqcego poczytuje sie za przyjecie przez
Wykonawce zgloszonego przez Zamawiajgcego sprzeciwu lub zastrzezen.

10.Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcq jest wymagana zgoda
Zamawiajqcego i Wykonawcy.

11.Wykonawca uwzgledni w umowach zawieranych z podwykonawcami okres odpowiedzialnosci za
wady, tak aby nie byt on krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec
Zamawiajacego 1 odpowiadal zakresowi odpowiedzialnosci przyjetej przez Wykonawcg wobec
Zamawiajacego™.

*

§ 4
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Z tytulu wykonania robdt stanowiacych przedmiot niniejszej umowy Zamawiajacy zaplaci

Wykonawcy wynagrodzenie netto ............ocoeverenaennn. zt , plus podatek VAT ..... % w kwocie
............................ zl, faczne wynagrodzenie brutto w wysokosei: ........ooooieiiiiinin 2zt
(stownie Zlotyeh: Zieue vesnmsmnmiissaemmoms ), zgodnie z harmonogramem rzeczowo -
finansowym.

2. Przyjeta w wyniku przetargu cena jest wynagrodzeniem ryczaltowym i nie moze by¢ zmieniona.

3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu umowy wynikajace
ze specyfikacji technicznej, jak réwniez nie ujete w specyfikacji technicznej, a niezbgdne do
wykonania zadania, takie jak: roboty przygotowawcze, geodezyjne (wytyczenie w terenie, okazanie
granic, pomiar powykonawczy), porzadkowe, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu budowy,
koszty utrzymania zaplecza, zajecie pasa drogowego i organizacje robot na czas prowadzenia prac,
odtworzenia nawierzchni drég zgodnie z decyzjami zarzadcow drog, a takze oddziatywania innych
czynnikébw majacych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty takich jak przekopy kontrolne,
odwodnienia, pompowania, szalunki, wymiana gruntu, rozbidrki 1 naprawy ogrodzen, naprawy
uszkodzonych urzadzen nadziemnych i podziemnych, koszty odszkodowan za szkody powstate w
trakcie wykonywania robot, koszty wszelkich czynnosci odbiorowych, rozruchéw technologicznych,
konserwacji i napraw prowadzonych w okresie gwarancyjnym itp.

4. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
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podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczatltowego okreslonego w ust. 1 niniejszego

paragrafu.

5. Zamawiajacy wskazuje do obslugi w jego imieniu niniejszej umowy swoja jednostke
organizacyjng, ktora jest: Gmina Perzéw, 63-642 Perzow 78, NIP 619-194-50-96 i na nia
winny by¢ wystawiane faktury przez Wykonawce.

6. W przypadku wystapienia robét dodatkowych nie wystgpujacych w dokumentacji projektowo -
kosztorysowej bedacej podstawg do obliczenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy,
a niezbednych do wykonania dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy, ktorych nie mozna bylo
przewidzie¢ na etapie postgpowania przetargowego. Zamawiajacy moze zlecié te roboty
Wykonawecy w ramach udzielenia zamoéwienia dodatkowego. Ustalenie wynagrodzenia
Wykonawcy odbywac si¢ bedzie na nastgpujacych zasadach:

1) cena robocizny R oraz procent kosztoéw po$rednich Kp i zysku Z zostang ustalone wedlug danych

z kosztorysow ofertowych Wykonawcy,

2) ceny jednostkowe materiatdéw wraz z kosztami zakupu wedlug danych z kosztorysow ofertowych
Wykonawcy natomiast materialdw, na ktére nie okre$lono ceny ustalone zostang na poziomie $rednich
cen z kwartalnika Sekocenbud, na kwartal poprzedzajacy dzien wprowadzenia, a w przypadku ich
braku — na podstawie przedstawionych przez Wykonawce, po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego,

faktur za zakup materialow,
3) ceny sprzetu ustalone wedtug danych z kosztorysoéw ofertowych Wykonawcy natomiast sprzetu, na
ktéry nie okreslono ceny ustalone zostana na poziomie cen pracy sprzetu z kwartalnika Sekocenbud

na kwartal poprzedzajacy dzien wprowadzenia,
4) nakfady jednostkowe zostana ustalone w oparciu o normy KNR, normy zakladowe lub kalkulacje

wlasna Wykonawcy, po ich zaakceptowaniu przez Zamawiajacego.

7. Rozpoczgcie wykonywania robot dodatkowych moze nastapi¢ jedynie na podstawie protokotu
koniecznosci sporzadzonego przez Zamawiajacego z udzialem Wykonawcy. Bez zatwierdzenia
protokolu koniecznosci i udzielenia przez Zamawiajacego zamdwienia dodatkowego, Wykonawca
nie moze rozpocza¢ wykonywania robo6t dodatkowych.

8. Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy za przedmiot umowy odbywaé si¢ bedzie na podstawie
faktur czgsciowych i faktury koncowej za wykonane roboty budowlane.

9. Podstawa do wystawienia faktur czgsciowych (wystawionych do 90% warto$ci inwestycji)
i koncowej beda czesciowe i koficowy bezusterkowy protokét odbioru robét podpisany przez
strony umowy. Jezeli Zamawiajacy nie wskaze inaczej Wykonawcy, to moze on wystawié¢ do
trzech faktur czgSciowych (pierwsza po osiagnigciu co najmniej 25% wartosci rob6t, druga
po zakoniczeniu rob6t budowlano - montazowych sieciowych, trzecia po zakonczeniu robdt
drogowych i porzadkowych. Suma kwot z faktur wystawionych w roku 2016 nie moze
przekroczy¢ kwoty przeznaczonej przez Zamawiajacego na realizacj¢ zadania w roku 2016.

10. Fakturg koncowa stanowigcg nie mniej niz 10% wartosci brutto inwestycji nalezy wystawic
po dacie uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

11. Dopuszcza si¢ zmiang w zakresie wystawienia faktur opisanych w ust. 9 i 10 jezeli taka
zmiana umozliwi Zamawiajacemu pozyskanie srodkow zewnetrznych na realizacje zadania
i/lub terminowe rozliczenie sig z zakonczenia inwestycji przed WFOSiGW w Poznaniu.

12. Wykonawca zobowiazany jest do rozliczenia budowy, a w szczegdlnosci do uzyskania i
ztozenia wszelkich niezbgdnych do otrzymania pozwolenia na uzytkowanie obiektu
dokumentéw.

13. Jezeli konieczno$¢ wykonania robot wynika z decyzji organdéw nadzoru budowlanego lub jest

nastgpstwem bleddéw lub zaniedban Wykonawcy, prace takie zostang wykonane przez Wykonawce

bez dodatkowego wynagrodzenia - w terminach wynikajacych z niniejszej Umowy.
§ 5
Zaplata wynagrodzenia Wykonawcy

1. Wynagrodzenie Wykonawcy ptatne bedzie przez Zamawiajacego w terminie do 30 dni od daty

zlozenia prawidlowo wystawionych faktur Zamawiajacemu przez Wykonawce na Zamawiajacego.

2. Za termin zaplaty uznaje si¢ dzien, w ktorym Zamawiajacy polecit swojemu bankowi
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dokonanie przelewu wynagrodzenia Wykonawcy na jego konto wskazane na fakturach.
3. Prawa i obowiazki stron okreslone i wynikajace z niniejszej umowy nie mogg by¢ przenoszone na

osoby trzecie bez zgody drugiej strony.
4. Wykonawca o$wiadcza, ze jest platnikiem podatku VAT, nr NIP..................... i jest

uprawniony do wystawiania faktur.
5. W przypadku wykonania czesci robot budowlanych bedgcych przedmiotem umowy przez
Podwykonawcow, o ktorych mowa w § 3 ust. 4 umowy, zapilata naleznosci za wykonane

roboty bedzie nastepujqca:

1) Wykonawca skiadajqc fakture czesciowq za roboty, ktére uimujq rowniez zakres robot wykonywany
przez Podwykonawce, dokona stosownego podziatu naleznosci pomiedzy Wykonawce i Podwykonawce
w protokole stanu robdt podpisanym przez Inspektora Nadzoru, Zamawiajqcego, Kierownika budowy
i Podwykonawce,

2) Wykonawca w ciqgu 10 dni od daty przekazania na jego konto przez Zamawiajqcego naleznosci
za wystawionq fakture czesciowq przediozy w siedzibie Zamawiajqcego kserokopie przelewu dokonanego
na konto Podwykonawcey na kwote okreslong w protokole stanu robot,

3) w  przypadku niedostarczenia w  terminie  okreslonym w ust. 6 pkt 2 przez Wykonawce
kserokopii  przelewu Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do zatrzymania kwoty naleinej
Podwykonawcy :z Sfaktury koncowej Wykonawcy do momentu spefnienia warunku
okreslonego w ust.6 pkt 2,

4)Yw przypadku faktury kokcowej, z ktérej Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
naleznosci Podwykonawcom, Wykonawca w terminie trzech dni przed terminem platnosci
faktury przez Zamawiajqcego, zlozy kserokopie przelewow dokonanych na konta
Podwykonawcéw. Brak potwierdzenia przekazania naleznosci Podwykonawcom spowoduje
zatrzymanie z faktury koncowej wynagrodzenia naleinego Podwykonawcom do momentu
spelnienia warunku okreslonego wyzej.

5)Brak zachowania przez Wykonawce warunkow okreslonych w ust. 4 zwalnia Zamawiajqcego
z zaplaly odsetek z tytulu nieterminowej zaplaty faktur w czesci dotyczqcej zatrzymanych
kwot. Ewentualne odsetki wynikajqce =z nieterminowej platnosci w stosunku do
Podwykonawcow obciqzajqg Wykonawce*.

§ 6
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Zabezpieczeniem gwarantujacym wykonanie robot zgodnie z niniejsza umowa oraz stuzacym do
pokrywania roszczen z tytulu gwarancji i rekojmi jest rdwnowartos¢ 5% catkowitej wartosci

umownej brutto okreslongf W 0§ 4 ust. 1t zt
(SEOWIHE: ...ttt ).

2. Wykonawca przed zawarciem umowy wniost zabezpieczenie w wysokosci okreslonej w ust. 1
W EOTIIE. . persspersssis i R R

3. Zamawiajacy zwroci 70 % zabezpleczema nalezytego wykonania umowy w terminie 30 dni
od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

4. Zamawiajacy pozostawi 30 % zabezpieczenia z tytulu roszczen z rekojmi za wady.
Zabezpieczenie to zostanie zwrocone Wykonawcy w terminie 15 dni po uplywie okresu gwarancji
jakosci i rekojmi za wady.

5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu Zamawiajacy zwroci
wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byly one
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji za przelew

pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

§ 7
Odstagpienie od umowy
1. Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu, jezeli
Wykonawca opdznia si¢ z rozpoczeciem robdt lub ich wykonywaniem, a w szczegolnosci:
1) nie przystapit do realizacji rob6t w terminie 14 dni od daty okreslonej w § 2 ust.4,
2) zaniechal realizacji robdt nieprzerwanie przez okres 14 dni,
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3) opédinia si¢ z realizacjg robot w stosunku do termindw zawartych w harmonogramie
robot przez okres co najmniej 21 dni,
4) tak dalece opoznia si¢ z wykonaniem robdt, iz nie jest prawdopodobne, ze zdola
je ukonezy¢é w umoéwionym terminie.
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, o ile Wykonawca wykonuje roboty wadliwe
lub w sposob sprzeczny z umowa, a w szczegolnosci stosuje materiaty zlej jakosci, niezgodne
ze zlozong oferta lub realizuje roboty niedbale, niezgodnie z dokonanymi uzgodnieniami.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo powiedzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci
o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zgda¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czg¢sci umowy ustalonego na podstawie zatwierdzonego protokotu
zaawansowania prac.
W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego inspektor nadzoru powinien
ustali¢ warto§¢ wykonanych przez Wykonawcg robot, a takze warto$¢ nie zuzytych
1 pozostawionych na budowie materialow, zaplecza budowy i budowli tymczasowych.
Ustalenie wartosci, o ktérych mowa w ust. 4 nastgpuje w obecnosci Wykonawcy, chyba ze
Wykonawca nie stawi si¢ w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, wowczas
Zamawiajacy dokona wyceny jednostronnie na ryzyko Wykonawcy.

§8
Odbidr robdt
Ustala sig, ze przedmiotem odbiorow:

1) czgsciowych — beda dostarczone materialy budowlane lub inne urzadzenia oraz roboty
budowlane zanikajace lub ulegajace zakryciu oraz elementy robdét podlegajace
fakturowaniu,

2) koncowego — bedzie przedmiot umowy, na podstawie protokotu bezusterkowego odbioru
koncowego i uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie.

Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu odbieraja inspektorzy nadzoru inwestorskiego
w terminie 3 dni od daty zgloszenia ich przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

W przypadku robot okreslonych w ust. 1 pkt 1 podlegajacych fakturowaniu Wykonawea na nie
mniej niz 10 dni przed planowanym terminem odbioru tych robdt dokonuje zgloszenia ich
wykonania wpisem w dzienniku budowy i powiadamia inspektoréw nadzoru telefonicznie lub
faksem. W terminie 3 dni od tego zgloszenia inspektorzy nadzoru inwestorskiego potwierdzajg ich
wykonanie, co daje Wykonawcy podstawe do powiadamiania na pisSmie Zamawiajacego
gotowosci do odbioru, na nie mniej niz 6 dni przed planowanym terminem odbioru tych robot.
Zamawiajacy na 3 dni przed planowanym terminem odbioru robdt wyznaczy termin i rozpocznie
czynnosci odbioru. Czynnosci odbioru elementow robot podlegajacych fakturowaniu
przejsciowemu od Wykonawcy dokonuja przedstawiciela Zamawiajacego przy udziale
inspektorow nadzoru i potwierdzaja ich wykonanie w protokole odbioru czg$ciowego
stanowigcym podstawe do wystawienia faktury przejsciowej. Zalgcznikiem do protokotu odbioru
czgsciowego bedzie protokot stanu robot podpisany przez inspektoréw nadzoru i Wykonawce,
sporzadzony w oparciu o kosztorys powykonawczy robdt wykonanych podlegajacych odbiorowi
czesciowemu.

W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt 2 Wykonaweca:

1) przygotuje komplet wszystkich dokumentéw wymaganych przepisami prawa
i postanowieniami niniejszej umowy, a w szczegolnosci dokumentacje powykonawcza,
dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie zastosowanych wyrobéw i materiatéw
budowlanych, protokoly z przeprowadzonych prob, badan, pomiaréw, protokét odbioru
technicznego przylaczy dostawcow mediow, o ile bedzie wymagane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu realizacji robdt, zgodnie z
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przepisami ustawy Prawo budowlane i zlozy Zamawiajacemu w/w dokumenty najpdézniej w dniu
odbioru przedmiotu umowy. Nie zlozenie wskazanych dokumentéw skutkowa¢ bedzie nie
rozpoczeciem czynnosci odbiorowych do czasu zlozenia w/w dokumentow i traktowaniem
powyzszego jako niewykonania robot.

2) nie mniej niz w dniu zakonczenia robot, zlozy Zamawiajacemu pisemne zawiadomienie
o planowanym osiagnieciu gotowosci do odbioru koficowego wraz z opinig inspektoréw nadzoru
o mozliwosci osiagniecia gotowosci w tym terminie.

5. Ustala sie, ze Zamawiajacy na nie mniej niz 5 dni przed planowanym terminem odbioru
koncowego — z uwzglednieniem ust. 4 — wyznaczy dat¢ pisemnie i rozpocznie czynnosci odbioru
koncowego.

6. Czynnosci odbioru koncowego robdét od Wykonawcy dokonuja przedstawiciele Zamawiajacego
przy udziale inspektoréw nadzoru.

7. Wykonawca obowigzany jest by¢ obecny przy odbiorach, o ktérych mowa w ust. 1, osobiscie
lub wyznaczy¢ w tym celu upowaznionego pisemnie pelnomocnika. Nieobecnos¢ Wykonawcy
lub pelnomocnika lub kierownika budowy, lub kierownika robot nie wstrzymuje czynnosci odbioru
i daje prawo Zamawiajacemu podpisania jednostronnego protokotu odbioru robét. Wykonawca
traci w tym wypadku prawo do zgloszenia swoich zastrzezen i zarzutéw w stosunku do wyniku
odbioru i w peini akceptuje ustalenia dokonane w toku odbioru. Przy wyzej wymienionych
odbiorach obecny musi by¢ kierownik budowy oraz kierownicy robdt, o ile zostali
powolani.

8. Zamawiajacy ma prawo w trakcie realizacji robot albo po ich zakonczeniu odmoéwi¢ przyjecia
fragmentu lub calosci robot wykonanych niezgodnie z wymogami technicznymi lub oferta.
Powstate z tego tytulu koszty ponosi Wykonawca niezaleznie od naliczenia kar umownych.

9. Za termin zakonczenia przedmiotu umowy uwazac si¢ bedzie date zakoriczenia robot wskazang
w bezusterkowym protokole konicowym odbioru robét potwierdzong opinia inspektoréw nadzoru
o zakonczeniu robot we wskazanym terminie.

10. Wykonawca moze wystawi¢ faktury przejsciowe i koncowa po podpisaniu bezusterkowych
protokoléw odbiorow czgsciowych i odpowiednio koncowego zgodnie z zasadami przyjetymi
umowie.

11. Zalacznikiem do protokolu odbioru konficowego bedzie dokumentacja geodezyjna powykonawcza
sktadajaca si¢ z map sytuacyjno — wysokosciowych, inwentaryzacja wewnetrznych linii
zasilajacych, zestawienia dhlugosci sieci i ilosci studni z podzialem na poszczegdlne odcinki i
srednice, kompletu szkicow polowych, kart inwentaryzacyjnych studzienek, schematow sieci oraz
zestawienia podejs¢ do przylaczy wykonanych do granicy nieruchomosci, zawierajacych
informacje o numerze budynku, numerze dziatki oraz sposobie wlaczenia w sie¢ kanalizacji
sanitarne;j.

§ 9
Gwarancja
1. Wykonawca udziela gwarancji jakosci i rekojmi za wady na wykonane roboty stanowiace
przedmiot umowy oraz na wbudowane materialy na okres .................... miesiecy, liczac od

daty bezusterkowego odbioru koncowego. W przypadku gdy okres gwarancji udzielony przez

producenta jest dtuzszy od okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawcg, woéwczas obowiazuje

gwarancja producenta.
2. Za date wykonania przez Wpykonawce zobowigzania umownego, od ktorej

rozpoczyna si¢ bieg gwarancji, uwaza si¢ datg uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu.
3. Warunki gwarancji sa opisane karta gwarancji stanowiaca zatacznik do umowy.

§10
Kary umowne
1. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne w nastgpujacych przypadkach:
1) za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, o ktorych mowa w § 7 ust.1, 2
w wysokosci 30% catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1,
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2) za odstapieniec od umowy przez Wykonawce w wysokosci 30% calkowitego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1,

3) za zwloke¢ w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 4 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwloki,

4) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
jakosci i rekojmi za wady w wysokosci 0,5 % calkowitego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 4 ust. 1 za kazdy rozpoczgty dzien zwloki liczony od dnia
wyznaczonego na ich usunigcie,

5) za przerwg w realizacji robot trwajaca dhuzej niz 14 dni spowodowana przyczyng zaleing
od Wykonawcy w wysokosci 0,5 % catosci wynagrodzenia brutto za kazdy rozpoczety
dzien przerwy powyzej 14 dni.

Zamawiajacy potraci kary umowne okreslone w ust. I z biezacego wynagrodzenia Wykonawcy
poprzez potracenia z wystawianych faktur lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

wg wlasnego wyboru.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego

na zasadach ogélnych okreslonych w KC.

§11
Wymagalnos¢ kar

Kary umowne, o ktérych mowa w § 10 ust. 1 ustalone za kazdy rozpoczety dzien zwloki, stajg sie
wymagalne:

1) za kazdy rozpoczety dzien zwloki - w tym dniu,

2) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwloki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

ot

§12
Obnizenie wynagrodzenia

Jezeli Wykonawca nie zakonczy prac w terminie okresSlonym w umowie lub w innym
uzgodnionym przez Strony terminie, Zamawiajacy obnizy odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy o kwotg okreslong w § 10 ust. 1 pkt. 3 przy rozliczeniu faktury koficowe;j.
Zaplacenie lub potracenie kary za nie dotrzymanie terminu nie zwalnia Wykonawcy
z obowiazku dokonczenia robét ani z zadnych innych zobowigzan umownych.

§13

Wady w okresie gwarancji jakosci i rgkojmi

Jezeli z powodu wad, ktére ujawniag si¢ w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady, osoby

trzecie wystapia z roszczeniami o naprawienie szkody, ktorej przyczyng powstania byla wada,
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwiazane z naprawieniem szkody.

Stwierdzone w okresie gwarancji jakosci (na podstawie protok6léw ujawnienia wad i usterek)
usterki lub wady Wykonawca, usunie na wlasny koszt najpdzniej w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego liczac od daty otrzymania pisemnego ich zgloszenia (kopii protokotu ujawnienia
usterek 1 wskazania terminu do ich usunigcia). Przez otrzymanie zgloszenia nalezy rozumiec
wysltanie przez Zamawiajacego faksu z uzyskaniem u Zamawiajacego potwierdzenia OK
(lub réwnoznacznego potwierdzenia prawidlowego nadania faksu) lub przestania listem
poleconym za potwierdzeniem odbioru.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w zadanym terminie Zamawiajacy po uprzednim
zawiadomieniu, zleci ich usunigcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy i oplaci z kwoty
zabezpieczajacej roszczenia na okres gwarancji jakosci.
Jezeli usunigcie wady przekracza wartos¢ zabezpieczenia na okres gwarancji jakosci,
Zamawiajacy moze dochodzi¢ niezabezpieczonej kwoty we wilasciwym miejscowo Sadzie dla
siedziby Zamawiajacego.

§ 14
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Nadzér nad realizacjg umowy
1. Nadzoér inwestorski z ramienia Zamawiajacego sprawowac bedzie:

Pan/if...coomsonmemasmmmmriierd X UPLAWRICH . o cvirvvsmimsvmsmmsons
2. Wykonawca ustanawia kierownika robdt w osobie:
Pan/I/ cooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e OF UPTAWNICT. . uvveniiiiviiiniiieieenns

Wykonawca ustanawia kierownikdéw robot branzowych na podstawie wpisu do dziennika budowy.
6. Zmiany inspektoréw nadzoru, kierownika budowy wymagaja odnotowania w dzienniku budowy
bez konieczno$ci wprowadzania zmian do umowy w formie pisemnego aneksu.
§ 15

Wszelkie zmiany postanowien Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmian nieistotnych tresci umowy oraz zmian dotyczacych:

1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy

1.1 zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczegolnosci:

1.13  warunki atmosferyczne uniemozliwiajagce prowadzenie robot budowlanych zgodnie
z wymaganiami SST, w tym ushug, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie
odbioréw;

1.14  klegski zywiolowe;

12 zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi,

wodnymi itp. w szczegélnosci:

125 odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu,
skal, itp.);

1.2.6  odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe w szczegdlnosci
istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych;

1.2.7  niewypaly i niewybuchy, zagrozenie tapnigciami, wybuchem;

1.2.8  wykopaliska archeologiczne, szkody gémicze, nie przewidywane w SIWZ ;

13 zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego,

w szczegolnosci:

1.3.3  wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajacego;

1.34  koniecznos¢ usuniecia bleddw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej
lub dokumentacji technicznej urzadzen;

1.4 zmiany bedace nastgpstwem dzialania organéw administracji, w szczegélnosci:

145 odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na
skutek btedow w dokumentacji projektowe,

146 wydanie postanowienia o wstrzymaniu rob6t budowlanych, w przypadku o ktéorym mowa
w art. 50 ust. 1 ustawy Prawo budowlane;

1.47  konieczno$é¢ uzyskania wyroku sadowego, lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktérego -
koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu umowy;

148 koniecznos¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich - w tym grup spolecznych
lub zawodowych nie artykulowanych lub nie mozliwych do jednoznacznego okreslenia
w chwili zawierania umowy;

1.5 inne przyczyny zewne¢trzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawey skutkujgce

niemozliwoscia prowadzenia dzialan w celu wykonania umowy

1.5.1 wystapienie robot dodatkowych kolidujacych i uniemozliwiajacych kontynuowanie robot
podstawowych;

1.5.2  wystapienie razacych bledow w dokumentacji uniemozliwiajacych kontynuowanie robot;

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt. 1.1 - 1.5 termin

wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedluzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia

wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty.

bt
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2  Zmiany osobowe

23

24

zmiana osob, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne
legitymujace si¢ co najmniej réwnowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa
w ustawie Prawo budowlane, prawo geologiczne i gornicze lub innych ustawach,

zmiana os6b przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od ktorych
wymagano okreslonego doswiadczenia lub wyksztalcenia na inne legitymujace sig
dos$wiadczeniem lub wyksztalceniem spelniajacym wymog SIWZ

3 Zmiany organizacji spelniania $wiadczenia

34

3.5

36

4.
43
44

5.
35
56

5.7

5.8

zmiana szczegélowego harmonogramu wykonywania robot budowlanych bez zmiany
ostatecznego terminu spelnienia $wiadczenia lub zmiana innych ustalen dotyczacych
terminow spehniania swiadczen w ramach umowy;

zmiana zasad dokonywania odbioréw $wiadczonych ustug lub robdt, jesli nie zmniejszy to
zasad bezpieczenstwa i nie spowoduje zwigkszenia kosztow dokonywania odbiordow, ktore
obcigzalyby zamawiajacego;

zmiana tresci dokumentow przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji
umowy lub sposobu informowania o realizacji umowy. Zmiana ta nie moze spowodowaé
braku informacji niezbgdnych zamawiajacemu do prawidlowej realizacji umowy;

Platnosci

zmiany terminéw platnosci wynikajace z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy,
zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania platnosci czeSciowych na rzecz
wykonawcy;.

Pozostale zmiany

sila wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania platnosci na rzecz wykonawcy na
skutek zmian zawartej przez Zamawiajagcego umowy o dofinansowanie projektu
lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu

rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czgsci przedmiotu umowy. W takim przypadku
wynagrodzenie przystugujace wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy
zaplaci za wszystkie spelnione Swiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére wykonawca
ponidst w zwiazku z wynikajacymi z umowy planowanymi swiadczeniami.

wprowadzenie nowego podwykonawcy lub zmiana przewidzianego w ofercie podwykonawcy
po uprzedniej akceptacji przez Zamawiajacego.

6. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych
w szczegolnosci:

6.1
6.2

ograniczenie przedmiotu swiadczenia, jesli taka mozliwos¢ przewidywata umowa
zmiana danych zwiazanych z obsluga administracyjno-organizacyjng  umowy

(np. zmiana nr rachunku bankowego)

6.3

zmiany danych teleadresowych, zmiany oso6b wskazanych do kontaktéw miedzy Stronami;

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian na ktére Zamawiajacy moze wyrazié
zgode lub nie bez podawania uzasadnienia odmowy. Nie stanowia jednocze$nie zobowiazania
do wyrazenia takiej zgody zaréwno przez Zamawiajgcego jak i przez Wykonawce.

§16
Postanowienia koncowe

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja zachowania formy pisemnej w postaci aneksu
pod rygorem niewaznosci.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy

Prawo Budowlane.
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3. Spory mogace wynikaé przy realizacji niniejszej umowy beda rozstrzygane
przez wlasciwy rzeczowo, miejscowo dla siedziby Zamawiajacego Sad Powszechny.
4. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden egzemplarz
dla Wykonawcy, a trzy egzemplarze dla Zamawiajacego.
§ 17
Zalaczniki do umowy
Integralnymi zalgcznikami niniejszej umowy sa:

1. specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia z dnia ...................... r. stanowigca
zalgcznik nr 1 do umowy,
2. oferta Wykonawcy wraz z zalacznikami z dnia ................. . stanowiaca zatacznik nr

2 do umowy,

dokumentacja projektowo — kosztorysowa, stanowigca zatacznik nr 3 do umowy,
harmonogram rzeczowo finansowy, stanowiacy zalacznik nr 4 do umowy,
kserokopia polisy ubezpieczeniowej — stanowiaca zatacznik nr 5 do niniejszej umowy
szczegotowy kosztorys ofertowy

o8 i B

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
* zapisy zostana odpowiednio zastosowane lub wykreslone
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