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ROSGPK.271.21.2017 Perzéw, dn. 04.07.2017 r.

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
(SIWZ)

Dla postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego, dokonywanego w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie pn. ,,Modernizacja, budowa i przebudowa drog gminnych na
terenie Gminy Perzow™.

Dziatajac na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (tj. Dz. U. 2015 poz. 2164 ze zmianami) Zamawiajacy wprowadza nastepujace
zmiany do tresci SIWZ:

i

Dotychczasowa tresc rozdz. V ust. 1 pkt I ppkt 3 e SIWZ:

»Wykonanie poboczy szer. do 0,75 m z kruszyw, warstwa grubosci 10cm po
zageszczeniu”

otrzymuje brzmienie:

Wykonanie poboczy gruntowych do 0,50, warstwa grubosci 10 cm po zageszczeniu.

Dotychczasowa tresé rozdz. Vust. 1 pkt I ppkt 4d SIWZ:

»Wykonanie poboczy szer. do 0,75 m z kruszyw, warstwa grubosci 10cm po
zaggszezeniu”

otrzymuje brzmienie:

Wykonanie poboczy gruntowych do 0,50, warstwag grubosci 10 cm po zageszczeniu.

Dotychczasowa tres¢ rozdz. V ust. 1 pkt Il ppkt 1 SIWZ :

»-koszty geodezyjnego wytyczenia obiektu w terenie:

otrzymuje brzmienie:

»przynajmniej jednostronnego okazania granic dzialek w celu ustalenia czy istniejaca

wyjezdzona droga lezy w granicy dziatki drogowej”.

Z dotychczasowe] tresci rozdz. V ust. 1 pkt Il ppkt 2 SIWZ wykresla sie zapis
,roboty geodezyjne”.

Dotychczasowa tres¢é zalgcznika nr 1 do SIWZ zostaje zmodyfikowana w zakresie
wyszczegolnienia ceny ryczaltowej.
Zmodyfikowany formularz ofertowy (zal. nr 1 do SIWZ) w zataczeniu.

Dotychczasowa tres¢ zalgcznika nr 8 do SIWZ §3 ust 2 pkt 11 oraz §4 ust. 3

.koszty geodezyjnego wytyczenia obiektu w terenie:

otrzymuje brzmienie:

»przynajmniej jednostronnego okazania granic dzialek w celu ustalenia czy istniejaca
wyjezdzona droga lezy w granicy dziatki drogowej”.

Zmodyfikowany zalacznik nr 8 ponizej.
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7. Powyzsze zmiany nie skutkujg wydhuzeniem terminu skladania ofert.
8. W wyniku modyfikacji Specyfikacja Istotnych Warunkéw zamoéwienia otrzymuje
nowa tresé i jest wigzaca dla Wykonawcow 1 Zamawiajacego.
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ROSGPK.271.21.2017 Zatacznik nr 1 do SIWZ
po modyfikacji

FORMULARZ OFERTOWY POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO O WARTOSCI:

powyzej 30 000 EURO, a ponizej kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.
8 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych

PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Dane dotyczace Wykonawcy

N REGON . o cummmsmmnmmmammmass s s s i s b by iy s e s e s s e v
AEES BTl .o e e e s

Dane dotyczgce Zamawiajacego
Gmina Perzow
63-642 Perzow 78

Zobowigzania Wykonawcy
Zobowiazuje si¢ wykonaé¢ przedmiot zamowienia:
»Modernizacja, budowa i przebudowa drég gminnych na terenie Gminy Perzow”

Wyszczegblnienie:

Droga dojazdowa do pél Perzow- Miechow

Cenanetto ........ooeevniiiiiiiiinnnnnn. 7k

VAT.......... VoW RONGRTCY worvornommoras o awsms o weuas e s i s SR zt
L.acznic cena BIUO: o covmsispmesinsmsesenmsmanis zt

S W s i o o s T T s P30 S P T R SR A S PSP i )

Droga dojazdowa w m. Perzow

e VB oo v sonniing zt

VAL i %% W KWOCIE: ©oteeieniii e e zt
Lacznie cena brutto ............cooiiiiiiiiinnn.., zt

(STOWNIE: . ..o s )

Droga gminna w m. Ge¢sia Gérka
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Cenanetto ...ooovvveervineeiiieiiiiaens 7t

VAT........... 0 W KWOCIE: 1.ttt zt

Laczniecena bl «.ovmisissmmemmpsminvmoresss zt

T g, 1) L T T T )
Droga dojazdowa do p6l w m. Domasléow

B 1 () (G SR S S zt

VAT........... 0 R SRR . ccmcmsmimmomesmcmss amims monmmom o imsn o Simumst s o s b zt

Lacznie cena brutto ..........ooeeiiiiiiiiiiii zt

(STOWIEE: . ..ot e )
Wykonanie ogélem _zadania __bedacego przedmiotem przetargu

nieograniczonego ROSGPK.271.21.2017 z_uwzglednieniem wszelkich

kosztow

DELED s vonanssnnsnnssssssnsssnsssesss ssss sunsassnsins sasmessi s sniis s isngas s B A T T zi
CRTOMNINIES wovsinmmmnrssimssor e oh i s e o B A P o S R )
podatek VAT w wysokosci.............. (%)

POTATEK VAT WKWOCIE sovsmmss i e o v 0 s A A T R zt
A, DO s T e oV T O A e S SR v TR R s zk
SIS o s o R L S L T A L S B S S U IR )

Oswiadczam, Ze:

- nie podlegam wykluczeniu,

- spelniam warunki udzialu w postgpowaniu, dotyczace posiadania uprawniefi do prowadzenia
okreslonej dziatalno$ci, zdolnosci technicznej lub zawodowej oraz sytuacji ekonomicznej i
finansowej, zapewniajacej wykonanie zamowienia,

-zobowigzuje si¢ do zlozenia szczegdtowego kosztorysu ofertowego przed podpisaniem umowy,
- akceptuje zapisy wzoru umowy

Termin platnosci faktury: 14 dni
Zobowigzuje si¢ wykonaé przedmiot zamowienia do dnia 03.11.2017 r.
Okres gwarancji liczony od daty odbioru koncowego (wyrazony w liczbie miesigcy):

Oswiadczam, iz cze$¢ zamowienia powierze podwykonawcom / nie powierze podwykonawcom*
Powierzg nastgpujacy zakres prac podwykonawcom™*:
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Pelnomocnik w przypadku skladania oferty wspolnej

NaZWISKOy TR ounuxiovmmsssronsoms oo sammss s o s A o SRR
STADTOWISKCE 5o ovanuns s s o fe Iy G S A s s TR
Telefon. ... FaX. ..o
Zakres*:

- do reprezentowania w postgpowaniu

- do reprezentowania w postgpowaniu i zawarcia umowy

Uwazam si¢ za zwiazanego niniejsza oferta przez okres 30 dni.
Zobowiazujg si¢ do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci:
Poswiadczam wniesienie wadium W WYSOKOSCI:. . ..evevueueerriseeresiesieseeseeieieeeieies caeeninsenenes

L2 (175 111 1S UP SRR

Whiesione wadium prosze zwrdcié

(poda¢ nazwe banku i nr rachunku bankowego lub w przypadku gwarancji odbior osobisty lub
wskazanie adresu, na ktéry ma by¢ odestana gwarancja)

Na potwierdzenie spelnienia wymagan do oferty zalaczam:

Zastrzezenie Wykonawcy

Nizej wymienione dokumenty skfadajace sig na oferte nie moga by¢ ogélnie udostepnione:
............ OdSIHONY: i cxseimvassvsasssvsoas QOSIONYiarcwvesssssvriass

Inne informacje Wykonawcy:

(data i podpis osoby uprawnionej
do reprezentacji Wykonawcy
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ROSGPK.271.21.2016 Zalacznik nr 8 do SIWZ
po modyfikacji
Wzér umowy
UMOWANR ......... -
Zawartaw dniu ............ooeennl w Perzowie pomiedzy:

Gming Perzéw (NIP 619-194-50-96) majaca swoja siedzib¢ w Perzéw 78, 63-642 Perzéw, zwanym
dalej ,,Zamawiajacym”,

reprezentowanym przez:

Wojta — Danutg Fron

przy kontrasygnacie Skarbnika — Marii Poslod

a
7 BIBHAIDA, W ittt ess msaessammssrssses e e i A AR EHE S *wpisana/ym
woodniu e, do rejestru handlowego, prowadzonego przez Sad Rejonowy
W e sinsamsiissassivs son i snass Wydaal soeomasiisimes Gospodarczy Rejestrowy Dziat B .............
z kapitalem zakladowym ........ccccceeeee. ,- PLN *wpisana/ym w dniu ...........cccocueunuen. do rejestru
S O A DT T o (R ——————————————— pod nr

................................ zwana/ym dalej “Wykonawcg” , NIP .........cccooeceeeevvenennnn. Urzad Skarbowy

reprezentowana/ym przez:

L T s nta R SRR A SRS
zostala zawarta umowa na ,,Modernizacj¢ budoweg i przebudowe drég gminnych na terenie Gminy

Perzow”

Niniejsza umowa jest konsekwencja zaméwienia publicznego realizowanego na podstawie Ustawy
Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz.U 2015, poz. 2164 ze
zmianami) oraz nastgpstwem wyboru przez Zamawiajacego oferty w przetargu nieograniczonym.
§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pn. ,, Modernizacja,
budowa i przebudowa drég gminnych na terenie Gminy Perzow”.

2. Przedmiotem umowy jest wykonanie remontu nawierzchni drogi asfaltowej oraz przebudowa drég
gruntowych zlokalizowanych na terenie Gminy Perzow.

3. Szczegdlowy zakres przedmiotu zamoéwienia okresla dokumentacja sktadajaca sie z:

1) dokumentow okreslajacych rodzaj i zakres robot budowlanych podstawowych oraz uwarunkowan
i doktadnej lokalizacji ich wykonywania.

2) przedmiaru robét,

3) uzgodnien i opinii wymaganych odrebnymi przepisami,

4) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét,

4. przedmiar robét nalezy traktowac jako material pomocniczy, nie bedacy podstawa opisu przedmiotu
zamowienia
5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu prac lub jego pomniejszenia o cene
poszczegdlnych czesci oferty.
§2
1. Termin wykonania robét ustala od daty zawarcia umowy, tj. od dnia .................... do dnia

2. Za termin zakonczenia przedmiotu umowy uwazaé si¢ bedzie date sporzadzenia koncowego

protokotu odbioru robot.
3. Termin wprowadzenia na budowg ustala si¢ do 10 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy

- NEAZIEN sevmsasvenesammms i ;
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4. W przypadku niemoznosci prowadzenia robot budowlanych z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy, wymienionych w § 15 umowy a uznanych na pi$mie przez Zamawiajacego,
termin zakoriczenia umowy moze zosta¢ zmieniony przez strony z uwzglednieniem czasu trwania
przyczyny. Przerwy w robotach budowlanych musza by¢ udokumentowane odpowiednimi
zapisami upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajacego na protokole.

§3

1. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do:
1) udostepnienia Wykonawcy terenu robdt w terminie do 10 dni od daty zawarcia umowy,
2) zapewnienia nadzoru na robotami,
3) dokonania odbioréw czgsciowych i koncowego wykonanych robot,
4) zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia za zakupione materialy budowlane oraz wykonane

i odebrane roboty,

2. Wykonawca zobowigzany jest do:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)
9)
10)
11)

rzetelnego i terminowego wykonania powierzonych robdt zgodnie z dokumentacja techniczna,
kosztorysem ofertowym, profesjonalng wiedza techniczna, zasadami sztuki budowlane;j,
przepisami technicznymi, bhp i p.poz., obowiazujacymi normami technicznymi, przepisami
prawa oraz zaleceniami Zamawiajacego,

wykonania robdt dodatkowych, zleconych Wykonawcy zamoéwieniem dodatkowym, na
podstawie protokétu koniecznosci sporzadzonego przez Zamawiajacego z udzialem
Wykonawcy i ich rozliczenia wg kosztorysu ofertowego wykonawcy.

zabezpieczenia terenu robot pod wzgledem bhp. i p.poz., oraz ponoszenia odpowiedzialnosci
wobec Zamawiajacego i 0sob trzecich za szkody powstate w trakcie realizacji umowy, a takze
posiadanie przez Wykonawce przez okres realizacji niniejszej umowy aktualnej polisy
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej.
wykonania robot z materialow wlasnych i dostarczenie Zamawiajacemu najpozniej
w dniu zgloszenia obiektu do odbioru wymaganych prawem certyfikatow, atestow
i zaswiadczen o  dopuszczeniu  zastosowanych  materialow do  stosowania
w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z
2016, poz. 290),

wyznaczenia, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, osoby pelniacej obowiazki kierownika
budowy wskazanej w Ofercie Wykonawcy, posiadajacej wymagane uprawnienia budowlane
do kierowania robotami,

zglaszania inspektorowi nadzoru do odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Nie
zgloszenie tych robét inspektorowi daje podstawe Zamawiajacemu do zadania odkrycia robot
i przywrocenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy,

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia za zadanie Inspektora Nadzoru Zamawiajacego
wlasnym kosztem i staraniem wszelkich pomiarow, atestow i niezbgdnych badan (wykonane
przez wlasciwe i niezalezne jednostki badawcze).

protokolarnego przekazania Zamawiajacemu wykonanych robot,

uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot,

usuwania na wiasny koszt odpadow i smieci,

w ramach oferowanej ceny ryczaltowe] Wykonawca zobowiazany jest ponies¢ koszt robdt
przygotowawczych (np.przynajmniej jednostronnego okazania granic dziatek w celu ustalenia
czy istniejaca (wyjezdzona) droga lezy w granicy dziatki drogowej, zabezpieczenie placu
budowy, ustawienie obiektow i urzadzen niezbgdnych do realizacji przedmiotu zamowienia,
zabezpieczenie istniejacych obiektow przed uszkodzeniami) oraz ewentualne koszty zwigzane
ze skladowaniem ziemi z wykopéw przeznaczonej do wywoézki (w przypadku braku
wskazania miejsca zlozenia urobku przez Zamawiajacego), koszty prob, badan, odbioréw,
usuni¢cia ewentualnie wystepujacych kolizji, regulacji pionowej istniejacych studzienek
kanalizacyjnych, telefonicznych oraz skrzynek zasuw wodociagowych, oznakowania terenu na
czas prowadzenia robot itp., ktorych nie zawieraja przedmiary robét, a ktore wykonawca
wykonuje we wihasnym zakresie bez dodatkowego wynagrodzenia. Dla potrzeb realizacji
zamowienia Wykonawca zabezpiecza we wlasnym zakresie dostawe energii (oraz inne
ewentualne media).
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12) zapewnienia Zamawiajacemu oraz wszystkim osobom przez niego upowaznionym,
pracownikom organéw nadzoru budowlanego lub Panstwowej Inspekcji Pracy dostgpu na
teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie sa wykonywane roboty budowlane lub gdzie
przewiduje si¢ ich wykonanie, a s3 zwigzane z realizacja przedmiotu umowy oraz
przeprowadzania kontroli lub wizytacji w kazdym stadium jego realizacji.

3. Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 5, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga zaakceptowania przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 7 dni od daty przedlozenia
propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob beda spetiaé
warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.
Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 2
winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

4. Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem umowy dokonat ogledzin terenu inwestycji
zapoznal si¢ z warunkami wykonywania robét, dokumentacja techniczng, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét oraz przedmiarami zalagczonymi do dokumentacji
przetargowe] i uznaje, ze na ich podstawie oraz ztozonego kosztorysu ofertowego jest w stanie
wykona¢ przedmiot zamdéwienia w pelnym zakresie.

5. Wykonawca o$wiadcza, iz do realizacji przedmiotu umowy nie zatrudni podwykonawcow *.
Lub W celu sprawnego wykonania robdt i zapewnienia dobrej ich Jjakosci Wykonawca moze
zatrudni¢ Podwykonawcow.

6. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnosci za wiasciwe i terminowe wykonanie calego przedmiotu
umowy, w tym lakze odpowiedzialnosé za jakosé, terminowosé oraz bezpieczenstwo robdt
wykonywanych przez podwykonawcow.

7. Wykonawca oswiadcza, ze podwykonawcom zostang powierzone nastepujqce roboty budowlane:

8 W przypadku gdyby Wykonawca zamierzal :zatrudnié do realizacji  przedmiotu umowy
Podwykonawcéw (na rachunek i ryzvko Wykonawcy), powinien powiadomi¢ o tym fakcie
Zamawiajqcego oraz przedstawi¢ Zamawiajqcemu przed przystqpieniem podwykonawcow do
realizacji robdt, do pisemnej akceptacji projekty umow, ktérych postanowienia nie mogq byé
Sprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy.

9.Zamawiajqcy w  terminie 14 dni roboczych od przedstawienia mu projektow  uméw
z podwykonawcami, dokona akceptacji uméw okveslonych w ust. 7 lub zglosi  sprzeciw
lub zastrzezenia do ich tresci. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajqcemu
umow z naniesionymi poprawkami w ciqggu 2 dni roboczych do akceptacji. Nie przedstawienie
Zamawiajqcemu umow uwzgledniajqcych uwagi Zamawiajgcego poczytuje sie za przyjecie przez
Wykonawce zgloszonego przez Zamawiajqcego sprzeciwu lub zastrzezen.

10.Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcq jest wymagana zgoda
Zamawiajqcego i Wykonawcy.

11.Wykonawca uwzgledni w umowach zawieranych z podwykonawcami okres odpowiedzialnosci za
wady, tak aby nie byl on krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec
Zamawiajacego i odpowiadal zakresowi odpowiedzialnoéci przyjetej przez Wykonawce wobec
Zamawiajacego*.

§4
1. Z tytulu wykonania robét stanowiacych przedmiot niniejszej umowy Zamawiajacy zaplaci
Wykonawcy wynagrodzenie netto ........................... zl , plus podatek VAT ..... % w kwocie
............................ 4, faczne wynagrodzenie brutto w wysoko$ci: ............coovvvueeinnnii 7k
(stownie ztotych :...........ooooiii )

2. Przyjgta w wyniku przetargu cena jest wynagrodzeniem ryczattowym.

3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwiazane z realizacja przedmiotu umowy wynikajace
ze specyfikacji technicznej, jak réwniez nie ujete w specyfikacji technicznej, a niezbedne do
wykonania zadania, takie, jak: koszt robét przygotowawczych (np. przynajmniej jednostronnego
okazania granic dzialek w celu ustalenia czy istniejaca (wyjezdzona) droga lezy w granicy dzialki
drogowej, zabezpieczenie placu budowy, ustawienie obiektow i urzadzen niezbednych do realizacji
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przedmiotu zamdwienia, zabezpieczenie istniejacych obiektow przed uszkodzeniami) oraz ewentualne
koszty zwiazane ze sktadowaniem ziemi z wykopéw przeznaczonej do wywozki (w przypadku braku
wskazania miejsca zfozenia urobku przez Zamawiajacego), koszty prob, badan, odbioréw, usunigcia
ewentualnie wystepujacych kolizji, regulacji pionowej istniejacych studzienek kanalizacyjnych,
telefonicznych oraz skrzynek zasuw wodociggowych, oznakowania terenu na czas prowadzenia robot
itp., ktérych nie zawieraja przedmiary robot, a ktore wykonawca wykonuje we wlasnym zakresie bez
dodatkowego wynagrodzenia. Dla potrzeb realizacji zamowienia Wykonawca zabezpiecza we
wiasnym zakresie dostawe energii (oraz inne ewentualne media).

4. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢

podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 1 niniejszego

paragrafu.

5. Zamawiajacy wskazuje do obslugi w jego imieniu niniejszej umowy Gmine Perzéw, 63-642
Perzéow 78, NIP 619-194-50-96 i na nia winny by¢ wystawiane faktury przez Wykonawce.

6. W przypadku wystapienia robét dodatkowych nie wystgpujacych w dokumentacji technicznej i
kosztorysowej, bedacej podstawa do obliczenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy,
a niezbednych do wykonania dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy, ktorych nie mozna bylto
przewidzie¢ na etapie postepowania przetargowego. Zamawiajacy moze zleci¢ te roboty
Wykonawcy w ramach udzielenia zamoéwienia dodatkowego. Ustalenie wynagrodzenia
Wykonawcy odbywac¢ sig bedzie na nastepujacych zasadach:

1) cena robocizny R oraz procent kosztéw posrednich Kp i zysku Z zostana ustalone wedlug danych
z kosztorysow ofertowych Wykonawcy,

2) ceny jednostkowe materialéw wraz z kosztami zakupu wedhig danych z kosztoryséw ofertowych
Wykonawcy natomiast materialdw, na ktore nie okreslono ceny ustalone zostang na poziomie Srednich
cen z kwartalnika Sekocenbud, na kwartal poprzedzajacy dzien wprowadzenia, a w przypadku ich
braku — na podstawie przedstawionych przez Wykonawce, po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego,
faktur za zakup materiatéw,

3) ceny sprzetu ustalone wedlug danych z kosztoryséw ofertowych Wykonawcy natomiast sprzetu, na
ktéry nie okredlono ceny ustalone zostang na poziomie cen pracy sprzetu z kwartalnika Sekocenbud

na kwartat poprzedzajacy dzien wprowadzenia,
4) naklady jednostkowe zostang ustalone w oparciu o normy KNR, normy zakladowe lub kalkulacj¢

wlasna Wykonawcy, po ich zaakceptowaniu przez Zamawiajacego.

7. Rozpoczecie wykonywania robot dodatkowych moze nastapi¢ jedynie na podstawie protokotu
koniecznosci sporzadzonego przez Zamawiajacego z udzialem Wykonawcy. Bez zatwierdzenia
protokotu koniecznosci i udzielenia przez Zamawiajacego zamowienia dodatkowego, Wykonawca
nie moze rozpocza¢ wykonywania robot dodatkowych.

8. Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy za przedmiot umowy odbywac si¢ bedzie na podstawie
faktur czesciowych i faktury koncowej za wykonane roboty budowlane.

9. Podstawa do wystawienia faktur czg$ciowych (wystawionych do 90% wartosci inwestycji)
i konicowej beda czesciowe i koncowy bezusterkowy protokét odbioru robot podpisany przez
strony umowy.

10. Fakturg koficowg stanowigcg nie mniej niz 10% wartosci brutto inwestycji nalezy wystawic
po dacie koncowego protokotu odbioru.

12. Jezeli konieczno$¢ wykonania robot wynika z decyzji organow nadzoru budowlanego lub jest

nastepstwem bledow lub zaniedban Wykonawcy, prace takie zostana wykonane przez Wykonawce

bez dodatkowego wynagrodzenia - w terminach wynikajacych z niniejszej Umowy.
§ 5

1. Wynagrodzenie Wykonawcy platne bedzie przez Zamawiajacego w terminie do 14 dni od daty

ztozenia prawidlowo wystawionych faktur Zamawiajacemu przez Wykonawce na Zamawiajacego.

2. Za termin zaplaty uznaje si¢ dzien, w ktorym Zamawiajacy polecit swojemu bankowi

dokonanie przelewu wynagrodzenia Wykonawcy na jego konto wskazane na fakturach.

3. Prawa i obowiazki stron okreslone i wynikajace z niniejszej umowy nie mogg by¢ przenoszone na

osoby trzecie bez zgody drugiej strony.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze jest platnikiem podatku VAT, nr NIP..................... i jest

uprawniony do wystawiania faktur.
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5. W przypadku wykonania czesci robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy przez
Podwykonawcéw, o ktrych mowa w § 3 ust. 4 umowy, zaplata naleinosci za wykonane
roboty bedzie nastepujqca:

1) Wykonawca skiadajqc fakture czesciowa za roboty, kidre umujq rowniez zakres robét wykonywany
przez Podwykonawce, dokona stosownego podziatu naleznosci pomiedzy Wykonawce i Podwykonawce
w protokole stanu robdt podpisanym przez Inspektora Nadzoru, Zamawiajqcego, Kierownika budowy
i Podwykonawee,

2) Wykonawea w ciggu 10 dni od daty przekazania na jego konto przez Zamawiajqcego naleznosci
za wystawionq fakture czesciowq przediozy w siedzibie Zamawiajqcego kserokopie przelewu dokonanego
na konto Podwykonawey na kwote okreslonq w protokole stanu robét,

Iw przypadku  niedostarczenia  w  terminie okreslonym —w  ust. 6 pkt 2 przez Wykonawce
kserokopii  przelewu Zamawiajqcy zastrzega  sobie prawo do  :zatrzymania kwoty naleznej
Podwykonawcy z Jaktury korcowej Wykonawcy do  momentu  spetnienia  warunku
okreslonego w ust. 6 pkt 2,

4w przypadku faktury korcowej, z ktérej Wykonawca zobowiqzany jest do przekazania
naleznosci Podwykonawcom, Wykonawca w terminie trzech dni przed terminem platnosci
Jaktury przez Zamawiajacego, ziozy kserokopie przelewéw dokonanych na konta
Podwykonawcéw. Brak potwierdzenia przekazania naleinosci Podwykonawcom spowoduje
zatrzymanie z faktury koricowej wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom do momentu
spetnienia warunku okreslonego wyzej.

5) Brak zachowania przez Wykonawce warunkéw okreslonych w ust. 4 zwalnia Zamawiajqcego
z zaplaty odsetek z tytutu nieterminowej zaptaty faktur w czesci dotyczqcej zatrzymanych
kwot. Ewentualne odsetki wynikajqce z nieterminowej platnosci w  stosunku do
Podwykonawcdw obciazajq Wykonawce*.

§ 6
1. Zabezpieczeniem gwarantujacym wykonanie robét zgodnie z niniejszq umowa oraz stuzacym do
pokrywania roszczen z tytulu gwarancji i rekojmi jest réwnowartosé 5% calkowitej wartosci

umownej  brutto  okreslonej w 0§ 4 ust. 1 Elsonsnsnssmmimiiin e zt
(SToWnie ... ):

2. Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst zabezpieczenie w wysokosci okreslonej w ust. 1
VORI 5555655 ammemmarrmemnan eossmrsssmnmossssisay sasnsties

3. Zamawiajacy zwréei 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie 30 dni
od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

4. Zamawiajacy pozostawi 30 % zabezpieczenia z tytulu roszczen z regkojmi za wady.
Zabezpieczenie to zostanie zwrécone Wykonawcey w terminie 15 dni po uplywie okresu gwarancji
Jakosci i rgkojmi za wady.

5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pieniadzu Zamawiajacy zwrdci
wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byly one
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji za przelew
pienigdzy na rachunek Wykonawcy.

§ 7
1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu, jezeli
Wykonawca opéznia si¢ z rozpoczeciem robét lub ich wykonywaniem, a w szczegdlnosci:
1) nie przystapit do realizacji robot w terminie 14 dni od daty okreslonej w § 2 ust.4,
2)  zaniechat realizacji robét nieprzerwanie przez okres 14 dni,
3) opoznia sie z realizacjg robét w stosunku do terminéw zawartych w harmonogramie
robot przez okres co najmniej 21 dni,
4) tak dalece opdznia si¢ z wykonaniem robét, iz nie jest prawdopodobne, ze zdola
je ukoniczy¢ w umdéwionym terminie.

2. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, o ile Wykonawca wykonuje roboty wadliwe
lub w spos6b sprzeczny z umowa, a w szczegSlnosci stosuje materialy zlej jakosci, niezgodne
ze zlozong oferta lub realizuje roboty niedbale, niezgodnie z dokonanymi uzgodnieniami.

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo powiedzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od daty powzigcia wiadomosci
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o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czgsci umowy ustalonego na podstawie zatwierdzonego protokotu
Zaawansowania prac.

W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego inspektor nadzoru powinien
ustali¢ warto§¢ wykonanych przez Wykonawce robot, a takze wartos¢ nie zuzytych
i pozostawionych na budowie materiatéw, zaplecza budowy 1 budowli tymczasowych.

Ustalenie wartosci, o ktorych mowa w ust. 4 nastgpuje w obecnosci Wykonawcy, chyba ze
Wykonawca nie stawi si¢ w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, wowczas
Zamawiajacy dokona wyceny jednostronnie na ryzyko Wykonawcy.

§8
Ustala sig, ze przedmiotem odbiorow:

1) czesciowych — beda dostarczone materialy budowlane lub inne urzadzenia oraz roboty
budowlane zanikajace lub ulegajace zakryciu oraz elementy robot podlegajace
fakturowaniu,

2) konicowego — bedzie przedmiot umowy, na podstawie protokotu bezusterkowego odbioru
koncowego i uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie.

Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu odbieraja inspektorzy nadzoru inwestorskiego
w terminie 3 dni od daty zgloszenia ich przez Wykonawcg.

W przypadku robot okreslonych w ust. 1 pkt 1 podlegajacych fakturowaniu Wykonawca na nie
mniej niz 10 dni przed planowanym terminem odbioru tych robot dokonuje zgloszenia ich
wykonania i powiadamia inspektoréw nadzoru telefonicznie lub faksem. W terminie 3 dni od tego
zgloszenia inspektorzy nadzoru inwestorskiego potwierdzaja ich wykonanie, co daje Wykonawcy
podstawe do powiadamiania na pismie Zamawiajacego gotowosci do odbioru, na nie mniej niz 6
dni przed planowanym terminem odbioru tych robét. Zamawiajacy na 3 dni przed planowanym
terminem odbioru robdt wyznaczy termin i rozpocznie czynnosci odbioru. Czynnosci odbioru
elementéw robdt podlegajacych fakturowaniu przejsciowemu od Wykonawey dokonujg
przedstawiciela Zamawiajacego przy udziale inspektoréw nadzoru i potwierdzaja ich wykonanie
w protokole odbioru czesciowego stanowiacym podstawe do wystawienia faktury przejsciowe;.
Zalacznikiem do protokolu odbioru czgsciowego bedzie protokoét stanu robo6t podpisany przez
inspektorow nadzoru i Wykonawce, sporzadzony w oparciu o kosztorys powykonawczy robot
wykonanych podlegajacych odbiorowi czgsciowemu.

W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt 2 Wykonawca:

1) przygotuje komplet wszystkich dokumentéw wymaganych przepisami prawa i
postanowieniami niniejszej umowy, a w szczegolnosci dokumentacj¢ powykonawcza, dokumenty
dopuszczajace do stosowania w budownictwie zastosowanych wyrobow i materialow
budowlanych, protokoty z przeprowadzonych préb, badan, pomiarow, kosztorysy powykonawcze
zatwierdzone przez inspektorow nadzoru. Nie zlozenie wskazanych dokumentow skutkowad
bedzie nie rozpoczeciem czynnosci odbiorowych do czasu zlozenia w/w dokumentow i
traktowaniem powyzszego jako niewykonania robot.

2) nie mniej niz w dniu zakonczenia robot, zlozy Zamawiajacemu pisemne zawiadomienie 0
planowanym osiggnieciu gotowosci do odbioru koncowego wraz z opinig inspektoréow nadzoru o
mozliwos$ci osiagnigcia gotowosci w tym terminie.

Ustala si¢, ze Zamawiajacy na nie mniej niz 5 dni przed planowanym terminem odbioru
koncowego — z uwzglednieniem ust. 4 — wyznaczy datg¢ i rozpocznie czynno$ci odbioru
koncowego.

Czynnosci odbioru koncowego robot od Wykonawcy dokonuja przedstawiciele Zamawiajacego
przy udziale inspektoréw nadzoru.

Wykonawca obowigzany jest by¢ obecny przy odbiorach, o ktorych mowa w ust. 1, osobiscie
lub wyznaczy¢ w tym celu upowaznionego pisemnie petnomocnika. Nieobecnos¢ Wykonawcy
lub pelnomocnika lub kierownika budowy, lub kierownika robét nie wstrzymuje czynnosci odbioru
i daje prawo Zamawiajacemu podpisania jednostronnego protokotu odbioru robot. Wykonawca
traci w tym wypadku prawo do zgloszenia swoich zastrzezen i zarzutow w stosunku do wyniku
odbioru i w pelni akceptuje ustalenia dokonane w toku odbioru. Przy wyzej wymienionych
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odbiorach obecny musi byé kierownik budowy oraz kierownicy robét, o ile zostali
powolani.

8. Zamawiajacy ma prawo w trakcie realizacji robot albo po ich zakonczeniu odmoéwié przyjecia
fragmentu lub calosci robét wykonanych niezgodnie z wymogami technicznymi lub oferta.
Powstale z tego tytutu koszty ponosi Wykonawca niezaleznie od naliczenia kar umownych.

9. Za termin zakonczenia przedmiotu umowy uwaza¢ si¢ bedzie date zakonczenia robét wskazana
w bezusterkowym protokole koficowym odbioru robot potwierdzong opinig inspektoréw nadzoru
o zakonczeniu robot we wskazanym terminie.

10. Wykonawca moze wystawié faktury czesciowg i koncowa po podpisaniu bezusterkowych
protokotéw odbioréw czesciowych i odpowiednio koficowego zgodnie z zasadami przyjetymi
umowie.

§ 9
Wykonawca udziela gwarancji jakosci i rekojmi za wady na wykonane roboty stanowiace
przedmiot umowy oraz na wbudowane materiaty na okres .................... miesigcy, liczac od
daty bezusterkowego odbioru konicowego.

§10

1. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne w nastepujacych przypadkach:

1) za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, o ktorych mowa w § 7 ust.1, 2
w wysokosci 30% catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1,

2) za odstapienie od umowy przez Wykonawee w  wysokosci  30% catkowitego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1,

3) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 4 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwloki,

4) za zwlok¢ w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
Jakosci i rekojmi za wady w wysokosci 0,5 % calkowitego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 4 ust. 1 za kazdy rozpoczety dziefi zwloki liczony od dnia
wyznaczonego na ich usuniecie,

5) za przerwg w realizacji robot trwajaca diuzej niz 14 dni spowodowana przyczyna zalezng
od Wykonawcy w wysokosci 0,5 % catosci wynagrodzenia brutto za kazdy rozpoczety
dzien przerwy powyzej 14 dni.

2. Zamawiajacy potraci kary umowne okreglone w ust. 1 z biezacego wynagrodzenia Wykonawcy
poprzez potracenia z wystawianych faktur lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
wg wlasnego wyboru.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupeiajacego
na zasadach ogélnych okreslonych w Kodeksie cywilnym.

§ 11
Kary umowne, o ktérych mowa w § 10 ust. 1 ustalone za kazdy rozpoczety dzien zwloki, stajg sie
wymagalne:
1) za kazdy rozpoczety dzien zwloki - w tym dniu,
2) zakazdy nastepny rozpoczety dzien zwloki - odpowiednio w kazdym z tych dni.
§ 12
1. Jezeli Wykonawca nie zakonczy prac w terminie okreslonym w umowie lub w innym
uzgodnionym przez Strony terminie, Zamawiajacy obnizy odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy o kwotg okreslong w § 10 ust. 1 pkt. 3 przy rozliczeniu faktury koficowe;j.
2. Zaplacenie lub potracenie kary za nie dotrzymanie terminu nie zwalnia Wykonawcy
z obowiazku dokornczenia robot ani z zadnych innych zobowigzan umownych.
§13
1. Jezeli z powodu wad, ktdre ujawnig si¢ w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady, osoby trzecie
Wystapia z roszczeniami o naprawienie szkody, ktérej przyczyna powstania byta wada, Wykonawca
poniesie wszelkie koszty zwiazane z naprawieniem szkody.
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2. Stwierdzone w okresie gwarancji jakosci (na podstawie protokotdw ujawnienia wad i usterek)
usterki lub wady Wykonawca, usunie na wlasny koszt najpozniej w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego liczac od daty otrzymania pisemnego ich zgloszenia (kopii protokotu ujawnienia
usterek i wskazania terminu do ich usunigcia). Przez otrzymanie zgloszenia nalezy rozumiec
wyslanie przez Zamawiajacego faksu z uzyskaniem u Zamawiajacego potwierdzenia (lub
rownoznacznego potwierdzenia prawidlowego nadania faksu) lub przestania listem poleconym za
potwierdzeniem odbioru.

3. Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w zadanym terminie Zamawiajacy po uprzednim
zawiadomieniu, zleci ich usunigcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy i oplaci z kwoty
zabezpieczajacej roszczenia na okres gwarancji jakosci.

4. Jezeli usunigcie wady przekracza warto$¢ zabezpieczenia na okres gwarancji jakosci,
Zamawiajacy moze dochodzi¢ niezabezpieczonej kwoty we wilasciwym miejscowo Sadzie dla
siedziby Zamawiajacego.

§ 14
1. Nadzor z ramienia Zamawiajacego sprawowac bedzie:
Pan/i/...cooooovverieieiiiiiiecn oraz powotani inspektorzy nadzoru.
2. Wykonawca ustanawia kierownika rob6t w osobie:
Pan/i/ ...coooiiiiiiiicee e T TRTEWLEIY. s sovisssnssssrssasensns
§ 15

1. Wszelkie zmiany postanowien Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmian nieistotnych tresci umowy oraz zmian dotyczacych:

1) zmian wynagrodzenia ryczaltowego wskazanego w § 4 umowy, w zwiazku z zaistnieniem
przestanek ,o0 ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 i 6 ustawy Prawo zaméwien publicznych oraz § 4
ust. 61 7 umowy.

2) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy:

a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczegolnosci:

- warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robdt budowlanych zgodnie z wymaganiami
szczegolowej specyfikacji technicznej, w tym przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie
odbiorow;

- kleski zywiotowe;

b) zmiany  spowodowane  warunkami  geologicznymi, terenowymi,  archeologicznymi,
wodnymi itp. w szczegdlnoscei:

- odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, skat,
itp.);

- odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe w szczegdlnosci istnienie
podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych;

- niewypaly i niewybuchy, zagrozenie tapnigciami;

- wykopaliska archeologiczne, szkody gomicze, nie przewidywane w SIWZ ;

c) zmiany bedace nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego w
szczegdlnosci:

- wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajacego;

- koniecznos¢ usunigcia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektéw lub
dokumentacji technicznej urzadzen;

d) zmiany bedace nastepstwem dzialania organow administracji, w szczegolnosci:

- odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodniefi na skutek
bledow w dokumentacji projektowe;j,

- konieczno$¢ uzyskania wyroku sadowego, lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktérego —
koniecznos$ci nie przewidywano przy zawieraniu umowy;

- konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan oséb trzecich — w tym grup spofecznych lub
zawodowych nie artykulowanych lub nie mozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili
zawierania umowy;
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€) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace

niemozliwoscia prowadzenia dziatan w celu wykonania umowy;

f) wystapienie robot dodatkowych kolidujacych i uniemozliwiajacych kontynuowanie robot
podstawowych;

W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w pkt 1 — 5 termin wykonania

umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakoriczenia wykonywania jej

przedmiotu w sposob nalezyty.

3) Zmiany osobowe:

a) zmiana 0sob, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujace

si¢ co najmniej réwnowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane lub

innych ustawach,

b) zmiana oséb przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od ktérych

wymagano okreslonego doswiadczenia lub wyksztalcenia na inne legitymujace si¢ doswiadczeniem

lub wyksztatceniem spetniajacym wymég SIWZ

4) Zmiany organizacji spelniania $wiadczenia

a) zmiana zasad dokonywania odbioréw swiadczonych ustug lub robét, Jjesli nie zmniejszy to zasad

bezpieczenstwa i nie spowoduje zwigkszenia kosztow dokonywania odbiorow, ktore obcigzatyby

zamawiajacego;

b) zmiana tresci dokumentoéw przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji umowy

lub sposobu informowania o realizacji umowy. Zmiana ta nie moze spowodowac braku informacji

niezbednych zamawiajacemu do prawidlowej realizacji umowy;

5) Platnosci

a) zmiany terminéw platnosci wynikajace z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy,

b) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania platnosci cze$ciowych na rzecz

wykonawcy;.

6) Pozostale zmiany

a) sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,;

b) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania platnosci na rzecz wykonawcy na skutek

zmian zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu  lub wytycznych

dotyczacych realizacji projektu

¢) rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czgsci przedmiotu umowy. W takim przypadku

wynagrodzenie przystugujace wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaplaci

za wszystkie spelnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére wykonawca poniost w

zwiazku z wynikajacymi z umowy planowanymi $wiadczeniami.

d) zwigkszenie zakresu robot budowlanych badz zlecenie robét dodatkowych.

€) wprowadzenie nowego podwykonawcy lub zmiana przewidzianego w ofercie podwykonawcy po

uprzedniej akceptacji przez Zamawiajacego.

3. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zaméwien publicznych w

szczegolnoscei:

1) ograniczenie przedmiotu swiadczenia, jesli taka mozliwosé przewidywata umowa

2) zmiana danych zwiazanych z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana nr

rachunku bankowego)

3) zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktéw migdzy Stronami;

4. Zmiany, o ktérych mowa powyzej moga zosta¢ dokonane, Jezeli ich uzasadnieniem sg nizej

wymienione okolicznosci:

1) Zmiana zasad finansowania zadania wynikajaca ze zmian w planie finansowym badz budzecie

Zamawiajacego,

2) Obnizenie kosztu wykonania rob6t lub kosztu eksploatacji (uzytkowania) obiektu,

3) Poprawa warto$ci lub podniesienia sprawnosci ukorficzonych robot budowlanych,

4) Zmiana obowigzujacych przepisow,
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5) Podniesienie wydajnosci urzadzen,

6) Podniesienie bezpieczenstwa wykonywania robot,

7) Usprawnienia w trakcie uzytkowania obiektu,

8) Stwierdzenie nieuwzglednionych w umowie warunkéow geologicznych, hydrogeologicznych,
wykopalisk, wyjatkowo niekorzystnych warunkéw klimatycznych, a takze innych uniemozliwiajacych
kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej warunkach,

9) Sila wyzsza.

5. Warunkiem dokonania zmian jest ztozenie wniosku przez strong inicjujaca zmiang zawierajacego:
1) opis propozycji zmian,

2) uzasadnienie zmiany,

3) obliczenie kosztéw zmiany ,jezeli zmiana bedzie miata wplyw na wynagrodzenie Wykonawcy na
podstawie:

a) kosztorysu ofertowego opracowanego na podstawie cen jednostkowych lub danych wyjsciowych do
kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe
pracy sprzetu i materialow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wigksze niz srednie ceny
Sekocenbud dla kwartalu poprzedzajacego termin wykonania robot budowlanych lub

b) kalkulacji uproszczonej sporzadzonej w oparciu o uzgodniony z Zamawiajacym publikator cen
jednostkowych robét budowlanych, np. Sekocenbud dla kwartatu poprzedzajacego termin wykonania
robdt budowlanych.

6. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowia katalog zmian na ktére Zamawiajacy moze wyrazié
zgode lub nie bez podawania uzasadnienia odmowy. Nie stanowia jednoczesnie zobowiazania  do
wyrazenia takiej zgody zarowno przez Zamawiajacego jak i przez Wykonawcg.

§ 16

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja zachowania formy pisemnej w postaci aneksu
pod rygorem niewaznosci.

2. W sprawach nie uregulowanych umowa maja zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zaméwien publicznych, przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo
budowlane.

3. Spory mogace wynika¢ przy realizacji niniejszej umowy beda rozstrzygane
przez wlasciwy rzeczowo, miejscowo dla siedziby Zamawiajacego Sad powszechny.

4. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden egzemplarz
dla Wykonawcy, a trzy egzemplarze dla Zamawiajacego.

§17
Integralnymi zalacznikami niniejszej umowy sa:
1) specyfikacja istotnych warunkow zamoéwienia(SIWZ) z dnia ...................... I
stanowigca zatacznik nr 1 do umowy,
2) oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami z dnia ................. , stanowigca zatacznik nr

2 do umowy,
3) dokumentacja techniczna, stanowiaca zatacznik nr 3 do umowy,
4) kserokopia polisy ubezpieczeniowej — stanowiaca zalacznik nr 4 do umowy.
5) Szczegdlowy kosztorys ofertowy — zat. nr 5 do umowy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
* zapisy zostang odpowiednio zastosowane lub wykreslone



