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ROSGPK.271.30.2018 Perzéw, dn. 23.08.2018 1.

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
(SIWZ)

Dla postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, dokonywanego w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie pn. ,,Termomodernizacja Zespolu Szkét w Perzowie”

Dziatajac na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1579 ) Zamawiajacy wprowadza nastepujace zmiany do tresci
SIWZ:

1 Tres¢ §4 ust 6 i 7 zalgcznika nr 9 do SIWZ (wzor umowy)
w brzmieniu:

6. W przypadku wystapienia dodatkowych robét budowlanych, nie wystepujagcych w
dokumentacji projektowo — kosztorysowej bedacej podstawg do obliczenia wynagrodzenia za
wykonanie przedmiotu umowy, a niezbednych do wykonania dla potrzeb realizacji
przedmiotu umowy, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie postepowania
przetargowego, Zamawiajagcy moze zleci¢ te roboty Wykonawcy w ramach realizacji
dodatkowych rob6t budowlanych. Ustalenie wynagrodzenia Wykonawcy odbywa¢ sie bedzie
na nastepujacych zasadach:

1) cena robocizny R oraz procent kosztéw posrednich Kp i zysku Z zostang ustalone wedtug
danych z kosztoryséw ofertowych Wykonawcy,

2) ceny jednostkowe materialow wraz z kosztami zakupu wedlug danych z kosztorysow
ofertowych Wykonawcy natomiast materialéw, na ktére nie okreslono ceny ustalone
zostang na poziomie Srednich cen z kwartalnika Sekocenbud, na kwartal poprzedzajacy
dzien wprowadzenia, a w przypadku ich braku — na podstawie przedstawionych przez
Wykonawcg, po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego, faktur za zakup materiatow,

3) ceny sprzetu ustalone wedlug danych z kosztoryséw ofertowych Wykonawcy natomiast
sprzgtu, na ktdry nie okreslono ceny ustalone zostana na poziomie cen pracy sprzetu z
kwartalnika Sekocenbud na kwartal poprzedzajacy dzien wprowadzenia,

4) naklady jednostkowe zostang ustalone w oparciu o normy KNR, normy zakladowe lub
kalkulacj¢ wlasng Wykonawcy, po ich zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego.

7. Rozpoczgeie wykonywania dodatkowych robot budowlanych moze nastgpié¢ jedynie na
podstawie protokolu koniecznosci sporzadzonego przez Zamawiajacego z udzialem
Wykonawcey. Bez zatwierdzenia protokotu koniecznosci i udzielenia przez Zamawiajacego
zamoOwienia dodatkowego, Wykonawca nie moze rozpoczaé wykonywania robot
dodatkowych.

otrzymuje brzmienie:

6. W przypadku zmian niniejszej umowy ustalenie wynagrodzenia Wykonawcy odbywaé sig
bedzie na nastepujacych zasadach:
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cena robocizny R oraz procent kosztow posrednich Kp i zysku Z zostang ustalone wedtug
danych z kosztoryséw ofertowych Wykonawcy,

ceny jednostkowe materialow wraz z kosztami zakupu wedlug danych z kosztorysow
ofertowych Wykonawcy natomiast materialdow, na ktore nie okreslono ceny ustalone
zostang na poziomie $rednich cen z kwartalnika Sekocenbud, na kwartal poprzedzajacy
dzien wprowadzenia, a w przypadku ich braku — na podstawie przedstawionych przez
Wykonawece, po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego, faktur za zakup materiatow,

ceny sprzetu ustalone wedlug danych z kosztoryséow ofertowych Wykonawcy natomiast
sprzgtu, na ktory nie okreslono ceny ustalone zostang na poziomie cen pracy sprzetu z
kwartalnika Sekocenbud na kwartal poprzedzajacy dziefi wprowadzenia,

naklady jednostkowe zostang ustalone w oparciu o normy KNR, normy zakladowe Ilub
kalkulacje wlasng Wykonawcey, po ich zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego.

7 Dokonanie zmian niniejszej] umowy moze nastapi¢ jedynie na podstawie protokotu
konieczno$ci sporzadzonego przez Zamawiajacego z udzialem Wykonawcy.

2.

3.

4.

8.

Poprawiony zalgcznik nr 9 do SIWZ w zalaczeniu.
Powyzsze zmiany nie skutkujg wydhuzeniem terminu sktadania ofert.
Powyzsze zmiany SIWZ nie prowadza do zmiany ogloszenia o zamowieniu.

W wyniku modyfikacji Specyfikacja Istotnych Warunkéw zamowienia otrzymuje nowsg

tres¢ i jest wigzaca dla wszystkich Wykonawcow i Zamawiajacego.
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ROSGPK.271.30.2018 Zalgcznik nr 9 do SIWZ

Wzor umowy
UMOWANR ......... foves

Wdniu.....ooooiiii w Perzowie pomiedzy:
Gming Perzow (NIP 619-194-50-96) majaca swoja siedzibe w Perzéw 78, 63-642 Perzéw, zwanym dalej
~Lamawiajacym”,

reprezentowanym przez:

Wojta Gminy Perzow — Danute Fron

a

Z SIBAZIDA W ..ottt e sa et saeae s zwana/ym dalej “Wykonawcg” ,
NIP s v TEPreZENTOWANG/YIMN PIZEZ: ...ocvvereriererereeiseeesrereeneseesesressesessesseene s

zostata zawarta umowa na ,,Termomodernizacja Zespolu Szk6l w Perzowie”.
Ninigjsza umowa jest konsekwencja zamoéwienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych ( Dz.U. z 2017r. , poz. 1579 ze zmianami) oraz nastepstwem
wyboru przez Zamawiajacego oferty w przetargu nieograniczonym.
§ 1

Przedmiot umowy
I. Zamawiajacy zleca, a Wrykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane Zwiazane z
termomodernizacja Zespotu Szkét w Perzowie
2.Zakres prac obejmuje:
Czes¢c A
1)Montaz stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej. Przewiduje si¢ wymiang stolarki okiennej i drzwiowej na nowa
w technologi PCV i aluminiowa, trzyszybowa (zgodnie z zestawieniem stolarki). W przypadku otworéw
drzwiowych nalezy zastosowa¢ szyby bezpieczne. Przewiduje si¢ obsadzenie nowych parapetéw zewnetrznych,
natomiast parapety wewnetrzne pozostajg takie jak obecnie. Uwaga: przed zaméwieniem stolarki nalezy sprawdzi¢
rozmiar otwordw w naturze.
Czes¢ B
1)Roboty elewacyjne, w tym roboty wykonczeniowe na zewnatrz budynku. Przewiduje sie ocieplenie $cian
zewngtrznych, w tym: przygotowanie podloza poprzez czyszczenie i mycie na pow. ca 1238,5 m?, ocieplenie cokolu
na pow. ca 243 m? plytami styropianowymi typu styrodur XPS gr. 10 cm (lambda = 0,037 W/mkw) wraz z
wykonaniem tynku mozaikowego, ocieplenie scian na pow. ca 995 m? plytami styropianowymi typu EPS gr. 10 cm
(lambda 0,04 W/mkw) wraz z wykonaniem tynku silikonowego. Uwaga: kolorystyka elewacji popiel (odcien
zostanie uzgodniony z Zamawiajacym na etapie wykonawstwa) z nielicznymi kolorowymi pasami, przewiduje sig
ponowny montaz istniejacych przewodow odgromowych i rur spustowych wobec czego nalezy przewidzieé¢ zakup
materialéw niezbednych do ich ponownego montazu na warstwie ocieplenia oraz w celu pofaczenia z systemem
kanalizacji deszczowe;.
2)Roboty dekarskie, w tym docieplenie stropodachu oraz ocieplenie i naprawa dachu nad wejsciem gléwnym.
Przewiduje si¢ wykonanie ocieplenia z welny mineralnej grubosci 15 cm, lambda = 0,04 W/mk, jedna warstwa,
uktadana na sucho na pow. ca 1 746 m” oraz docieplenie pianka PIR gr. 15 cm i wykonanie pokrycia dachowego z
membrany PVC gr. min. 1,2 mm na pow. ca 15,25 m? nad istniejacym wejsciem gléwnym.
3)Roboty instalacyjne w zakresie wymiany rozdzielaczy oraz plukania instalacji c.o. Przewiduje si¢ wymiane
rozdzielaczy kotierzowych z rur stalowych DN 80, dlugosci ca 1,3 i 1,2 m wraz z zaworami DN 32 (10 szt.) i DN 1
i ' cala (4 szt.) oraz trzykrotne plukanie calej instalacji c.o. Uwaga: wymiary rozdzielaczy i schemat zabudowy
nalezy sprawdzi¢ w naturze przed zleceniem ich wykonania.

3. Zakres robét winien by¢ wykonany w sposéb zgodny z powszechnie obowigzujacymi warunkami technicznymi
wykonania o odbioru robét budowlanych, dla tego typu robot, facznie z robotami towarzyszacymi, oraz na
warunkach okreslonych w projekcie umowy, w szczegdlnosci:

I)wykonawca robot budowlanych przy skladaniu i wycenie ofert winien uwzgledni¢ specyfikacje techniczna
wykonania i odbioru robét;

2)przy doborze materialéw nalezy kierowa¢ si¢ wymaganiami sprecyzowanymi w dokumentacji technicznej oraz
specyfikacji wykonania i odbioru robét;

3)wykonawca zapewni materialy i urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu umowy posiadajgce aktualne
atesty, certyfikaty dopuszczajace je do stosowania oraz gwarancje na wszystkie zamontowane urzadzenia. Transport
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materialow na plac budowy (miejsce wbudowania) oraz dostarczenie i rozruch maszyn i urzadzen niezbednych do
prawidlowego wykonania przedmiotu zaméwienia obciazaja Wykonawce;

4)uzyte materialy powinny by¢ w [ gatunku jako$ciowym i wymiarowym. Powinny posiada¢ odpowiednie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewnia¢ sprawnosc¢ eksploatacyjna;

5)wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we wlasnym zakresie wywozu i utylizacji odpadéw (§mieci, gruzu
itp.) w sposéb zgodny z przepisami ustawy o odpadach oraz przepiséw wykonawczych do tej ustawy, a takze
udokumentowania tych czynnos$ci na kazdorazowe zadanie Zamawiajacego;

6)prace budowlane nalezy realizowa¢ zgodnie ze sztuka budowlana, zasadami wiedzy technicznej, w oparciu o
obowigzujace przepisy i normy z zachowaniem bezpieczenstwa i higieny pracy.

Tywykonawca odpowiedzialny bedzie za caloksztalt, w tym za przebieg i terminowe wykonanie zaméwienia i za
jego jakosé;

8)wymagana jest nalezyta starannos¢ przy realizacji zamowienia, rozumiana jako starannosc¢ profesjonalisty w
dziatalnosci objetej przedmiotem niniejszego zamowienia.

9)wykonawca zobowigzany jest we wilasnym zakresie umiesci¢ tablice informacyjne i ostrzegawcze w miejscu
prowadzenia robét;

10)wykonawca zobowiazany jest we wiasnym zakresie wlasciwie zabezpieczy¢ i oznakowac¢ teren budowy —
prowadzenia prac budowlanych;

11)wykonawca ponosi calkowita odpowiedzialnos¢ za szkody powstale i wynikle na terenie budowy, od daty
protokolarnego przejecia placu budowy do daty jego oddania rownej dacie koficowego protokotu odbioru robot;
12)zamawiajacy zastrzega, ze wbudowane materialy i urzadzenia musza odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
projekcie 1 specyfikacji techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, posiadaé atesty i certyfikaty
bezpieczenstwa zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami i normami;

4. wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia i przekazania Zamawiajacemu dokumentacji obejmujacej komplet
wszystkich dokumentéw wymaganych przepisami prawa i postanowieniami zawartej umowy, a w szczegolnoséci:
1)dokumentéw dopuszczajacych do stosowania w budownictwie zastosowanych wyrobdéw i uzytych materiatow
budowlanych;

2)atestow i certyfikatow zgodnosci z PN lub aprobata techniczna wbudowanych materiatow;

3)wszystkich kart i warunkow gwarancji, w tym karty gwarancji na wykonany przedmiot zaméwienia;
4)ywykonawca przed zgloszeniem zadania do odbioru koncowego musi na wilasny koszt dokona¢ wszystkich
odbioréw technicznych;

5)reklamacje dotyczace stwierdzonych wad i usterek zalatwiane beda z nalezyta staranno$cia, zgodnie z
postanowieniami umowy i karty gwarancyjne;j.

5.Przedmiot zamowienia powinien by¢ wykonany zgodnie z dokumentacja, bedaca zatacznikiem do umowy, tacznie
z doprowadzeniem do nalezytego stanu terenu prowadzenia robot po ich zakonczeniu.

6. Jezeli nie jest to wyraznie okreslone w umowie, przedmiot umowy obejmuje dostarczenie wszystkich materiatow,
wyposazenia i urzadzen oraz realizacj¢ wszystkich robot niezbednych do wykonania w peli funkcjonalnego,
kompletnego przedmiotu umowy. Ponadto Wykonawca w ramach wynagrodzenia zobowiazuje si¢ do wykonania
wszelkich ushug, robot budowlanych i innych czynnodci niewymienionych w umowie, ktére sa konieczne do
wykonania przedmiotu umowy, a ktére Wykonawca skladajac oferte winien byl przewidzie¢, przy dolozeniu
nalezytej starannosci.

7.Szczegotowy zakres przedmiotu zamowienia okre$la dokumentacja projektowa, w tym:

l)projekt budowlany
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét;
3)przedmiary robot.

8. Wrykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym, ktory nalezy zalaczy¢ do oferty. Harmonogram ten przed rozpoczeciem robdt powinien byé
zaakceptowany przez Zamawiajacego.
§2
Termin wykonania.

1. Termin wykonania robdt ustala sig na okres od daty zawarcia umowy dodnia .......ccccccoeviinenen.

2. Zatermin zakonczenia przedmiotu umowy uwazac¢ si¢ bedzie date protokotu koncowego.

3. Termin przekazania terenu robdt ustala si¢ do 10 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy na podstawie
protokolu wprowadzenia, podpisanego przez Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru Zamawiajacego i
Wykonawce. Nie wprowadzenie Wykonawcy w terminie okreslonym w zdaniu pierwszym z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy nie daje podstaw do przedluzenia terminu realizacji umowy.
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4. W przypadku niemoznosci prowadzenia robot budowlanych z przyczyn niezaleznych  od Wykonawcy,
wymienionych w § 15 ust. 2 umowy a uznanych na pi$mie przez Zamawiajacego, termin zakoficzenia umowy
moze zosta¢ zmieniony przez strony z uwzglednieniem czasu trwania przyczyny. Przerwy w robotach
budowlanych musza by¢ udokumentowane odpowiednim protokotem.

§3
Obowiazki stron

1. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do:

1) dokonania odbioréw czesciowych i koncowego wykonanych robét;

2) zaplaty Wykonawcy wynagrodzenia za zakupione materialy budowlane oraz wykonane i odebrane roboty.

2.Wykonawca zobowigzany jest do:

rzetelnego i terminowego wykonania powierzonych robét zgodnie z dokumentacja projektowsa , kosztorysami

ofertowymi, profesjonalng wiedza techniczng, zasadami sztuki budowlanej, przepisami technicznymi, bhp i p.poz.,

obowiazujacymi normami technicznymi, przepisami prawa oraz zaleceniami Zamawiajgcego;

realizacji zadania bedacego przedmiotem umowy zgodnie z technologia wskazana przez projektanta w dokumentacji

technicznej, przy uzyciu materiatéw i urzadzen okreélonych w SIWZ lub réwnowaznych oraz dokumentacji

technicznej;

realizacji przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiacym zatacznik do

Umowy;

przedkladania uaktualnionego harmonogramu z realizacji rob6t na kazdorazowe zadanie Zamawiajacego;

systematycznego prowadzenia robét, bez zbednych przestojéw. Kazda nieobecno$é na terenie robdt powyzej 5-ciu

dni powinna zosta¢ uzgodniona z Zamawiajacym;

naprawienia na wlasny koszt wszelkich uszkodzen urzadzen nadziemnych i podziemnych (przewoddw, rurociagow,

instalacji itp.);

utrzymywania terenu robot w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwania i sktadowania w

miejscach bezpiecznych sprzetu, urzadzen pomocniczych, materialow i odpadow;

wykonania robot dodatkowych, zleconych Wykonawcy zamdwieniem dodatkowym, na podstawie protokétu

koniecznosci sporzadzonego przez Zamawiajacego z udzialem Wykonawcy i ich rozliczenia wg kosztorysu

ofertowego wykonawcy;
zglaszania zamiaru wykonania robdt zamiennych do Zamawiajacego i projektanta. Powyzsza zamiana musi
uzyskac akceptacje Zamawiajacego i Projektanta;

zabezpieczenia terenu robo6t pod wzgledem bhp. I p.poz., oraz ponoszenia odpowiedzialnosci wobec Zamawiajacego

i 0s6b trzecich za szkody powstate w trakcie realizacji umowy, a takze posiadanie przez Wykonawce przez okres

realizacji niniejszej umowy aktualnej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzone;j

dziatalnosci gospodarczej;

wykonania rob6t z materialtow wiasnych, pierwszego gatunku i dostarczenie Zamawiajacemu najpézniej w dniu

zgloszenia obiektu do odbioru wymaganych prawem certyfikatow, atestéw i zaswiadczen o dopuszczeniu

zastosowanych materialow do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo

budowlane (Dz.U.z 2017, poz. 1332);

wyznaczenia, zgodnie z obowiazujacymi przepisami, osoby pelniacej obowiazek kierownika budowy, posiadajacym

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j;

zglaszania inspektorowi nadzoru do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Nie zgloszenie tych robot

inspektorowi daje podstawe Zamawiajacemu do zadania odkrycia robdt i przywrdcenia stanu poprzedniego na koszt

i ryzyko Wykonawcy;

14)dostarczenia na zadanie Inspektora Nadzoru Zamawiajacego wiasnym kosztem i staraniem wszelkich
pomiaréw, atestow i niezbednych badan (wykonane przez wlasciwe i niezaleine jednostki badawcze);

15)protokolarnego przekazania Zamawiajacemu wykonanych robét;

16)uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robét;

17)usuwania na whasny koszt odpadow i $mieci;

18)w ramach oferowanej ceny ryczaltowej Wykonawca zobowiazany jest ponies¢ koszt robét przygotowawczych
(np.: ustawienie obiektoéw i urzadzen niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia, zabezpieczenie istniejacych
obiektow przed uszkodzeniami) oraz ewentualne koszty zwiazane ze sktadowaniem ziemi z wykopow przeznaczonej
do wywozki (w przypadku braku wskazania miejsca ztozenia urobku przez Zamawiajacego), ktérych nie zawieraja
przedmiary robdt, a ktére wykonawca wykonuje we whasnym zakresie bez dodatkowego wynagrodzenia. Dla
potrzeb realizacji zaméwienia Wykonawca zabezpiecza we wlasnym zakresie dostawe energii (oraz inne ewentualne
media);

19)Wykonawca zobowiazany jest sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia o ile zajda ku temu przeslanki
okreslone w ustawie Prawo budowlane;
20)zapewnienia Zamawiajacemu oraz wszystkim osobom przez niego upowaznionym, pracownikom organéw
nadzoru budowlanego lub Panstwowej Inspekcji Pracy oraz na teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie sa
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wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje sie ich wykonanie, a sa zwiazane z realizacja przedmiotu
umowy oraz przeprowadzania kontroli lub wizytacji w kazdym stadium jego realizacji;

21)Wykonawca ma obowiazek na zadanie i w terminie Zamawiajacego zlozenia dowodéw w celu potwierdzenia
spelnienia przez Wykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob, wykonujacych czynnodci,
ktorej wykonywanie odbywa si¢ w sposob okreslony w art. 22§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy
(Dz.U z 2018 poz. 108). Niezlozenie przez Wykonawce w terminie dowodow bedzie skutkowalo sankcjami
okre$lonymi w §10 ust.2 umowy.

Dowodami, ktérych Zamawiajacy moze zada¢ w powyzszym celu moga by¢:

a)oswiadczenie wykonawey lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych
czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Oéwiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci
dokladne okreslenie podmiotu skladajacego o$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s6b, imion, nazwisk tych osob, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia
o$wiadczenia w imieniu wykonawcy badZ podwykonawcy,

b)poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie uméw o prace
0s0b wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww o$wiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow jezeli zostal sporzadzony. Kopie umoéw
powinny zosta¢ zanonimizowane w sposdb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) tj w
szczegolnosci bez adresow, nr pesel pracownikéw. Wyliczenie to ma charakter przyktadowy. Umowa o pracg moze
zawiera¢ réwniez inne dane, ktére podlegaja anonimizacji. Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez
sktadajacego pod katem przepisow ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres
anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww ustawy. Imi¢ i nazwisko pracownika nie ulega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania.,

c)zaswiadczenie wilasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacenie przez wykonawce lub podwykonawce
skfadek na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie umow o pracg za ostatni okres
rozliczeniowy,

d)poéwiadczona za zgodnoé¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowana W sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 197 r. o
ochronie danych osobowych. Imig¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

22)W przypadku uzasadnionych watpliwodci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajacy moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Pafistwowa Inspekcje Pracy.

3.Zmiana ktérejkolwiek z o0sdéb, odpowiedzialnych za realizacje zamoéwienia, w trakcie realizacji przedmiotu

niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga zaakceptowania przez

Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 7 dni od daty przedlozenia propozycji wylacznie

wtedy, gdy kwalifikacje i do§wiadczenie wskazanych osob beda spelnia¢ warunki postawione w tym zakresie

w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z os6b winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga

aneksu do niniejszej umowy.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem umowy dokonal ogledzin terenu inwestycji zapoznat sie z

warunkami wykonywania robot, projektami budowlanymi, wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi

wykonania i odbioru robot oraz przedmiarami zalagczonymi do dokumentacji przetargowej i uznaje, ze
wszystkie prace wyszczegdlnione w przedmiarach rob6t pozwalaja na wykonanie przedmiotu umowy.

5. Wykonawca oswiadcza, iz do realizacji przedmiotu umowy nie zatrudni podwykonawcow *. Lub W celu
sprawnego wykonania robot i zapewnienia dobrej ich jako$ci Wykonawea moze zatrudnié Podwykonaweow.

6. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnosci za wlasciwe i terminowe wykonanie calego przedmiotu umowy, w
tym takze odpowiedzialnosé za jakos¢, terminowosé oraz bezpieczenstwo robot wykonywanych przez
podwykonawcow.

7. Wykonawca oswiadcza, ze podwykonawcom zostang powierzone nastgpujgce roboty budowlane:

8. W przypadku gdyby Wykonawca zamierzal zatrudnié do realizacji przedmiotu umowy Podwykonawcow (na
rachunek i ryzvko Wykonawcy), powinien powiadomié o tym fakcie Zamawiajgcego oraz przedstawié
Zamawiajgcemu przed przystgpieniem podwykonawcow do realizacii robot, do pisemnej akceptacji projekty
umow, ktérych postanowienia nie mogq by¢ sprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy.
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9.Zamawiajgcy w terminie 14 dni roboczych od przedstawienia mu umow z podwykonawcami, dokona akceptacji
umow okreslonych w ust. 7 lub zglosi sprzeciw lub zastrzezenia do ich tresci. Wykonawcea zobowigzany jest do
przedstawienia Zamawiajgcemu umow z naniesionymi poprawkami w ciggu 2 dni roboczych do akceptacji. Nie
preedstawienie Zamawiajgcemu umow uwzgledniajgcych uwagi Zamawiajgeego poczytuje sie za przyjecie przez
Wykonawce zgloszonego przez Zamawiajgcego sprzeciwu lub zastrzezen.

10.Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcq jest wymagana zgoda Zamawiajgcego i
Wykonawcy.

11.Wykonawca uwzgledni w umowach zawieranych z podwykonawcami okres odpowiedzialnosci za wady, tak aby
nie byt on krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego i odpowiadat
zakresowi odpowiedzialnosci przyjetej przez Wykonawce wobec Zamawiajacego*.

§4
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Z tytulu  wykonania robét stanowiacych przedmiot niniejszej umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie neHo . .o v covmsivmii 2t pluepodatelc VAT oy Yo WRWOBIS sosnsi v vovimms s V2 8
laczne  wynagrodzenie brutto w  wysokosci: ... 71 (stownie  zlotych

....................................... ), zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym.
2. Przyjeta w wyniku przetargu cena jest wynagrodzeniem ryczattowym .
3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu umowy wynikajace ze specyfikacji
technicznej, jak réwniez nie ujgte w specyfikacji technicznej, a niezbedne do wykonania zadania, takie jak: roboty
przygotowawcze, geodezyjne ,porzadkowe (skladowanie i wywodz =ziemi, gruzu), zagospodarowanie i
zabezpieczenie terenu robdt, koszty utrzymania zaplecza, koszty wszelkich czynnosci odbiorowych, rozruchéw
technologicznych, konserwacji i napraw prowadzonych w okresie gwarancyjnym itp.
4. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
5. Zamawiajacy wskazuje do obslugi w jego imieniu niniejszej umowy Gming Perzéw, 63-642 Perzow 78, NIP
619-194-50-96 i na nig winny by¢ wystawiane faktury przez Wykonawece.

6. W przypadku zmian niniejszej umowy ustalenie wynagrodzenia Wykonawcy odbywaé sie bedzie na
nastepujacych zasadach:

1) cena robocizny R oraz procent kosztow posrednich Kp i zysku Z zostang ustalone wedtug danych z
kosztorysow ofertowych Wykonawcy,

2) ceny jednostkowe materialdw wraz z kosztami zakupu wedlug danych z kosztoryséw ofertowych
Wykonawcy natomiast materialow, na ktére nie okreslono ceny ustalone zostana na poziomie $rednich
cen z kwartalnika Sekocenbud, na kwartal poprzedzajacy dzien wprowadzenia, a w przypadku ich
braku — na podstawie przedstawionych przez Wykonawce, po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego,
faktur za zakup materiatéw,

3) ceny sprzgtu ustalone wedlug danych z kosztoryséw ofertowych Wykonawcy natomiast sprzetu, na
ktdry nie okreslono ceny ustalone zostang na poziomie cen pracy sprzetu z kwartalnika Sekocenbud
na kwartal poprzedzajacy dzien wprowadzenia,

4) naklady jednostkowe zostana ustalone w oparciu o normy KNR, normy zakltadowe lub kalkulacje
wiasng Wykonawcy, po ich zaakceptowaniu przez Zamawiajacego.

7 Dokonanie zmian niniejszej umowy moze nastapi¢ jedynie na podstawie protokotu koniecznoéci sporzadzonego
przez Zamawiajacego z udzialem Wykonawcy.

8. Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy za przedmiot umowy odbywal sie bedzie na podstawie  faktur
czesciowych i faktury koficowej za wykonane roboty budowlane.

9. Podstawa wystawienia faktury jest protokolarne odebranie prac.

10. Dopuszcza si¢ zmiang w zakresie wystawienia faktur jezeli taka zmiana umozliwi Zamawiajacemu
pozyskanie srodkéw zewnetrznych na realizacje zadania i/lub terminowe rozliczenie sie z zakonczenia
inwestycji.

11. Wykonawca zobowiazany jest do rozliczenia budowy.

12. Jezeli konieczno$¢ wykonania robét wynika z decyzji organéw nadzoru budowlanego lub jest nastepstwem

bledéw lub zaniedbah Wykonawcy, prace takie zostana wykonane przez Wykonawce bez dodatkowego

wynagrodzenia — w terminach wynikajacych z niniejszej Umowy.
§ 5
Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy

1. Wynagrodzenie Wykonawcy platne bedzie przez Zamawiajacego w terminie do 14 dni od daty zlozenia

prawidlowo wystawionych faktur Zamawiajacemu przez Wykonawce na Zamawiajacego.
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. Za termin zaptaty uznaje si¢ dzien, w ktérym Zamawiajacy polecit swojemu bankowi dokonanie przelewu

wynagrodzenia Wykonawcy na jego konto wskazane na fakturach.

. Prawa i obowiazki stron okreslone i wynikajace z niniejszej umowy nie mogg by¢ przenoszone na osoby trzecie

bez zgody drugiej strony.

. Wykonawca oswiadcza, ze jest platnikiem podatku VAT, nr NIP...... i jest uprawniony do wystawiania

faktur.

. W przypadku wykonania czesci robot budowlanych bedgcych przedmiotem umowy przez Podwykonawcow,

o ktorych mowa w § 3 ust. 5 umowy, zaplata naleznosci za wykonane roboty bedzie nastepujqca:

1) Wykonawca skladajge fakture czesciowg za roboty, ktére ujmujq rowniez zakres robét

wykonywany przez Podwykonawce, dokona stosownego podziatu naleinosci pomiedzy Wykonawce i
Podwykonawe w protokole stanu robdt podpisanym przez Inspektora Nadzoru, Zamawiajgcego,
Kierownika budowy i Podwykonawce,

2) Wykonawca w ciggu 10 dni od daty przekazania na jego konto przez Zamawiajgcego naleznosci za
wystawiong fakture czesciowg przedlozy w siedzibie Zamawiajgcego kserokopie przelewu
dokonanego  na konto Podwykonawcy na kwotg okreslong w protokole stanu robot,

3)w przypadku niedostarczenia w terminie okreslonym w ust. 5 pkt 2 przez Wykonawce
kserokopii przelewu Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zatrzymania kwoly naleznej
Podwykonawey z  faktury kohicowej Wykonawey do momentu spelnienia warunku okreslonego w
ust.5 pkt 2,

4) w przypadku faktury korcowej, z kiérej Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
naleznosci Podwykonawcom, Wykonawca w terminie trzech dni przed terminem platnosci
faktury przez Zamawiajgcego, zloZy kserokopie przelewow dokonanych na konta
Podwykonawcdw.  Brak potwierdzenia przekazania naleznosci Podwykonawcom
spowoduje zatrzymanie z faktury kovicowej wynagrodzenia naleinego Podwykonawcom do
momentu spelnienia warunku okreslonego wyzej.

5) Brak zachowania przez Wykonawce warunkéw okreslonych w wust. 4 zwalnia
Zamawiajgcego z zaplaty odsetek z tytulu nieterminowej zaplaty faktur w czesci
dotyczqcej zatrzymanych kwot. Ewentualne odsetki wynikajgce z nieterminowej platnosci
w stosunku do Podwykonawcow obcigzajg Wykonawce®.

§ 6
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zabezpieczeniem gwarantujacym wykonanie robét zgodnie z niniejsza umowa oraz stuzacym do pokrywania

roszczen z tytulu gwarancji i rekojmi jest rownowarto$é 5% catkowitej wartos$ci umownej brutto okreslonej w §

T L e ZETSTOWIIE, o ssnsovsmimsmsssvmvamo v i s mAv I ST ).

Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst zabezpieczenie w wysoko$ci okreslonej w ust. 1 w formie

Zamaw1a_]qcy zwroci 70 % zabezpleczema nalezytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia

wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Zamawiajacy pozostawi 30 % zabezpieczenia z tytulu roszczen z rekojmi za wady. Zabezpieczenie to zostanie

zwrocone Wykonawcy w terminie 15 dni po uptywie okresu gwarancji jako$ci i rekojmi za wady.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pieniadzu Zamawiajacy zwréci wraz z odsetkami

wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byly one przechowywane, pomniejszone o koszty

prowadzenia rachunku oraz prowizji za przelew pienigdzy na rachunek Wykonawcy.

§ 7
Odstapienie od umowy
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu, jezeli Wykonawca op6znia
si¢ z rozpoczeciem robdt lub ich wykonywaniem, a w szczegolnosci:
1) nie przystapit do realizacji robot w terminie 14 dni od daty okreslonej w § 2 ust.4 umowy,
2) zaniechal realizacji robot nieprzerwanie przez okres 14 dni,
3) opoZnia si¢ z realizacja robdét w stosunku do terminéw zawartych w harmonogramie robot przez
okres co najmniej 21 dni,
4) tak dalece opdznia sie z wykonaniem robét, iz nie jest prawdopodobne, ze zdola je ukonczyc
w umdwionym terminie.
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, o ile Wykonawca wykonuje roboty wadliwe lub w spos6b sprzeczny
z umowa, a w szczegdlnosci stosuje materiaty zlej jakosci, niezgodne ze zlozona oferta lub realizuje
roboty niedbale, niezgodnie z dokonanymi uzgodnieniami.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie



6.

7.

10.

11

., Termomodernizacja Zespotu Szkot w Perzowie

ROSGPK.271.30.2018

publicznym, czego nie mozna byto powiedzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstgpié
od umowy w terminie 30 dni od daty powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku
Wykonawca moze zadaé¢ jedynie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czes$ci umowy ustalonego
na podstawie zatwierdzonego protokotu zaawansowania prac.
W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego inspektor nadzoru powinien ustali¢ wartos¢
wykonanych przez Wykonawcg robot, a takze warto$¢ nie zuzytych ipozostawionych na budowie
materiatéw, zaplecza budowy i budowli tymczasowych.
Ustalenie wartosci, o ktérych mowa w ust. 4 nastepuje w obecnosci Wykonawcy, chyba ze Wykonawca
nie stawi si¢ w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, wowczas Zamawiajacy dokona wyceny
jednostronnie na ryzyko Wykonawcy.
§8
Odbidr robot
Ustala sig, ze przedmiotem odbiorow:
1)  czesciowych — beda dostarczone materialy budowlane lub inne urzadzenia oraz roboty budowlane
zanikajace lub ulegajace zakryciu oraz elementy robdt podlegajace fakturowaniu,
2}  koncowego — bedzie przedmiot umowy, na podstawie protokotu bezusterkowego odbioru koncowego
i uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie.
Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu odbiera si¢ protokotem odbioru robét zanikajacych.
W przypadku robot okreslonych w ust. 1 pkt 1 podlegajacych fakturowaniu Wykonawca na nie mniej niz 10 dni
przed planowanym terminem odbioru tych robét dokonuje pisemnego zgloszenia ich wykonania.
W przypadku okre§lonym w ust. 1 pkt 2 Wykonawca:
1) przygotuje komplet wszystkich dokumentéw wymaganych przepisami prawa i postanowieniami niniejszej
umowy, a w szczegélnosci dokumentacje powykonawcza, dokumenty dopuszczajace do stosowania
w budownictwie zastosowanych wyrobéw i materialdéw budowlanych, protokoly z przeprowadzonych prob,
badan, pomiaréw, protoké! odbioru technicznego przylaczy dostawcow mediow, o ile bedzie wymagane
zgodnie z obowiazujacymi przepisami, kosztorys powykonawczy, o$wiadczenie kierownika budowy o
zakonczeniu realizacji robét, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane i zlozy Zamawiajacemu w/w
dokumenty najpdézniej w dniu odbioru przedmiotu umowy. Nie zlozenie wskazanych dokumentéw skutkowaé
bedzie nie rozpoczeciem czynnosci odbiorowych do czasu zlozenia w/w dokumentéw i traktowaniem
powyzszego jako niewykonania robot.
2) nie pozniej niz w dniu zakoficzenia robot, ztozy Zamawiajgcemu pisemne zawiadomienie o planowanym
osiggnieciu gotowosci do odbioru koncowego wraz z opinig inspektorow nadzoru o mozliwosci osiagniecia
gotowosci w tym terminie.
Ustala sie, Ze Zamawiajacy na nie mniej niz 5 dni przed planowanym terminem odbioru koncowego — z
uwzglednieniem ust. 4 — wyznaczy date pisemnie i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego.
Czynnosci odbioru koncowego robot od Wykonawcy dokonuja przedstawiciele Zamawiajacego przy udziale
kierownikow robot.
Wykonawca obowiazany jest by¢ obecny przy odbiorach, o ktérych mowa w ust. 1, osobiécie lub wyznaczyé w
tym celu upowaznionego pisemnie petnomocnika. Nieobecnoé¢ Wykonawcy lub pelnomocnika lub kierownika
budowy, lub kierownika roboét nie wstrzymuje czynnosci odbioru i daje prawo Zamawiajgcemu podpisania
jednostronnego protokofu odbioru robét. Wykonawca traci w tym wypadku prawo do zgloszenia swoich
zastrzezen i zarzutow w stosunku do wyniku odbioru i w pelni akceptuje ustalenia dokonane w toku
odbioru. Przy wyzej wymienionych odbiorach obecny musi by¢ kierownik budowy oraz kierownicy
roboét, o ile zostali powolani.
Zamawiajacy ma prawo w trakcie realizacji robot albo po ich zakonczeniu odmdwi¢ przyjecia fragmentu lub
catoéci rob6t wykonanych niezgodnie z wymogami technicznymi lub oferta. Powstale z tego tytulu koszty
ponosi Wykonawca niezaleznie od naliczenia kar umownych.
Za termin zakonczenia przedmiotu umowy uwazaé si¢ bedzie date zakonczenia robdt wskazana w
bezusterkowym protokole konicowym odbioru robdt potwierdzona opinia inspektoréw nadzoru o zakonczeniu
rob6t we wskazanym terminie.
Wykonawca moze wystawi¢ faktury przejsciowe i koficowa po podpisaniu bezusterkowych protokolow
odbioréw czesciowych i odpowiednio koncowego zgodnie z zasadami przyjetymi umowie.
Zalacznikiem do protokotu odbioru konicowego bedzie dokumentacja geodezyjna powykonawcza, oraz:
1)kosztorys powykonawczy,
2)dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie dla zastosowanych wyrobéw i uzytych materiatow
budowlanych,
3)atesty i certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobata techniczna wbudowanych materialow,
4)wszystkie karty 1 warunki gwarancji, w tym karta gwarancji na wykonany przedmiot zamowienia.
§ 9
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Gwarancja

1. Wykonawca udziela gwarancji jakosci i rekojmi za wady na wykonane roboty stanowiace przedmiot umowy
oraz na wbudowane materialy na okres .................... miesigcy, liczac od daty bezusterkowego odbioru
koncowego. W przypadku gdy okres gwarancji udzielony przez producenta jest duzszy od okresu gwarancji
udzielonej przez Wykonawce, wowczas obowiazuje gwarancja producenta.

2. Za date wykonania przez Wykonawce zobowiazania umownego, od ktorej
rozpoczyna si¢ bieg gwarancji, uwaza si¢ date bezusterkowego protokotu odbioru.

3. Warunki gwarancji sa opisane karta gwarancji stanowiaca zatacznik do umowy.

§10
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w nastepujacych przypadkach:

1) za odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, o ktorych mowa w § 7 ust.1i 2umowy w
wysokosci 30% catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 umowy,

2) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce w wysokosci 30% catkowitego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 4 ust. 1 umowy,

3) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0.5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §
4 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczgty dzien zwloki,

4) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakosci i rekojmi
za wady w wysokosci 0,5 % calkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 umowy za
kazdy rozpoczety dzien zwloki liczony od dnia wyznaczonego na ich usuniecie,

5) za przerwe w realizacji robot trwajaca dluzej niz 14 dni spowodowana przyczyna zalezna od
Wykonawcy w wysokosci 0,5 % caloéci wynagrodzenia brutto za kazdy rozpoczety dzien przerwy
powyzej 14 dni.

2. Z tytulu niespehnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
pracg o0s6b wykonujacych czynnodci takie jak :malowanie, murowanie, tynkowanie, kladzenie posadzek,
montaz instalacji wraz z urzadzeniami, montaz instalacji elektrycznej, Zamawiajacy przewiduje sankcje w
postaci obowiazku zaplaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci 5000,00 zi za kazde ujawnione
zdarzenie.

2. Zamawiajacy potraci kary umowne okreslone w ust. 1 z biezacego wynagrodzenia Wykonawcy poprzez
potracenia z wystawianych faktur lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wg wlasnego wyboru.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego
na zasadach ogdlnych okres$lonych w Kodeksie cywilnym.

§ 11
Wymagalnos¢ kar.
Kary umowne, o ktorych mowa w § 10 ust. 1 umowy ustalone za kazdy rozpoczety dzien zwiloki, staja sie
wymagalne:
1) za kazdy rozpoczety dzien zwloki — w tym dniu,
2) zakazdy nastgpny rozpoczety dzien zwtoki — odpowiednio w kazdym z tych dni.

§12
Obnizenie wynagrodzenia.

1. Jezeli Wykonawca nie zakonczy prac w terminie okreslonym w umowie Ilub w innym
uzgodnionym  przez  Strony terminie, Zamawiajacy obnizy odpowiednio  wynagrodzenie
Wykonawcy o kwote okreslona w § 10 ust. 1 pkt 3 umowy przy rozliczeniu faktury koncowej.

2. Zaplacenie lub potracenie kary za nie dotrzymanie terminu nie zwalnia Wykonawcy zobowiazku
dokonczenia robdt ani z zadnych innych zobowigzan umownych.

§ 13
Wady w okresie gwarancji jakosci i rekojmi
1. Jezeli z powodu wad, ktore ujawnia sie w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady, osoby trzecie wystapia z
roszczeniami o naprawienie szkody, ktorej przyczyna powstania byta wada, Wykonawca poniesie wszelkie koszty
zwiazane z naprawieniem szkody.

2. Stwierdzone w okresie gwarancji jakosci (na podstawie protokotow ujawnienia wad i usterek) usterki lub wady
Wykonawca, usunie na wiasny koszt najp6zniej w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego liczac od daty
otrzymania pisemnego ich zgloszenia (kopii protokotu ujawnienia usterek i wskazania terminu do ich
usunigcia). Przez otrzymanie zgloszenia nalezy rozumie¢ wystanie przez Zamawiajacego faksu z uzyskaniem u
Zamawiajgcego potwierdzenia OK  lub réwnoznacznego potwierdzenia prawidlowego nadania faksu lub
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przestania listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub zgloszeniem droga elektroniczng z potwierdzeniem
otrzymania.

3. Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w zagdanym terminie Zamawiajacy po uprzednim zawiadomieniu,
zleci ich usunigcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy i oplaci z kwoty zabezpieczajacej roszczenia na okres
gwarancji jakodci.

4. Jezeli usunigcie wady przekracza warto$¢ zabezpieczenia na okres gwarancji jakosci, Zamawiajacy moze
dochodzi¢ niezabezpieczonej kwoty we wlasciwym miejscowo Sadzie dla siedziby Zamawiajacego.

§ 14
Nadzo6r nad realizacja umowy.

1. Nadzor nad realizacja umowy z ramienia Zamawiajacego sprawowaé bedzie ........... oraz powolani
inspektorzy nadzoru

2. Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania nadanego mu przez Zamawiajacego oraz zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332).

3. Inspektor nadzoru jest uprawniony do wydawania polecen zwiazanych, z jakoscig i iloscig robot, ktore sy
niezbgdne dla prawidlowego oraz zgodnego z umowa i dokumentacjg techniczng wykonania przedmiotu
zamowienia, po wezesniejszej pisemnej akceptacji zmiany przez Zamawiajgcego.

4. Kierowanie robotami objetymi umowa Wykonawca powierza ..........................

§ 15
Zmiany umowy
1.Wszelkie zmiany postanowiefi Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmian nieistotnych tresci umowy oraz zmian dotyczacych:

1) zmian wynagrodzenia ryczaltowego wskazanego w § 4 niniejszej umowy, w zwigzku z zaistnieniem przestanek
,0 ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 21 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U.
z 2017 poz. 1579) oraz § 4 ust. 6 1 7 umowy.

2)zmian terminu realizacji przedmiotu umowy z nastepujacych przyczyn:

a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczegolnosci:

-warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robét budowlanych zgodnie z wymaganiami SST, w tym
ustug, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw;

-kleski zywiotowe;

b) zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp. w
szczegblnosci:

-odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, skat, itp.);

-odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe w szczegolnosci istnienie podziemnych
urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych;

-niewypaly i niewybuchy, zagrozenie tapnigciami, wybuchem;

-wykopaliska archeologiczne, szkody goémicze, nie przewidywane w SIWZ ;

3)zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego w szczegdlnosci:
a)wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajacego;

b)konieczno$¢ usunigcia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektow lub dokumentacji
technicznej urzadzen;

4)zmian bedacych nastepstwem dziatania organdéw administracji, w szczegdlnosci:

a)odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na skutek bledow w
dokumentacji projektowej,

b)wydanie postanowienia o wstrzymaniu rob6t budowlanych, w przypadku o ktérym mowa w art. 50 ust. 1 ustawy
Prawo budowlane;

c)konieczno$¢ uzyskania wyroku sadowego, lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktorego —koniecznosci nie
przewidywano przy zawieraniu umowy;

d)koniecznosé zaspokojenia roszczen lub oczekiwan oséb trzecich — w tym grup spolecznych lub zawodowych
nie artykutowanych lub nie mozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy;



., Termomodernizacja Zespolu Szkol w Perzowie

ROSGPK.271.30.2018

5) innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace niemozliwoscia
prowadzenia dziatan w celu wykonania umowy:

a)wystapienie robot dodatkowych kolidujacych i uniemozliwiajacych kontynuowanie robét podstawowych;

b) wystapienie razacych btedéw w dokumentacji uniemozliwiajacych kontynuowanie robot;

6) zmiany osobowe :

a)zmiana os6b, przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujace si¢ co najmnie;j
réwnowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach,

b)zmiana 0s6b przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od ktérych wymagano okreslonego
doswiadczenia lub wyksztalcenia na inne legitymujace sie do§wiadczeniem lub wyksztalceniem spetniajacym
wymog SIWZ

7)zmiany organizacji spelniania $wiadczenia:

a)zmiana szczegdlowego harmonogramu wykonywania robot budowlanych bez zmiany ostatecznego terminu
spehienia $wiadczenia lub zmiana innych ustalen dotyczacych terminéw spelniania §wiadczen w ramach umowy;
b)zmiana zasad dokonywania odbioréw $wiadczonych ustug lub roboét, jesli nie zmniejszy to zasad bezpieczenstwa

i nie spowoduje zwigkszenia kosztow dokonywania odbioréw, ktore obciazatyby zamawiajacego;

c)zmiana tresci dokumentow przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji umowy lub sposobu
informowania o realizacji umowy. Zmiana ta nie moze spowodowa¢ braku informacji niezbednych
zamawiajgcemu do prawidiowej realizacji umowy;

8) platnosci:

a)zmiany terminow platnosci wynikajace z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy,

b)zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania platnosci cze$ciowych na rzecz wykonawcy;.

9)pozostale zmiany:

a)sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

b)zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania platnosci na rzecz wykonawcy na skutek zmian zawartej
przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu
c)rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie
przystugujace wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaplaci za wszystkie spelnione
$wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére wykonawca ponidst w zwiazku z wynikajacymi z umowy
planowanymi $wiadczeniami.

d)Zwiekszenie zakresu robot budowlanych badz zlecenie robdt dodatkowych.

e)wprowadzenie nowego podwykonawcy lub zmiana przewidzianego w ofercie podwykonawcy po uprzedniej
akceptacji przez Zamawiajacego.

10)nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zaméwien publicznych w szczegélnosci:

a) ograniczenie przedmiotu $wiadczenia, jesli taka mozliwos¢ przewidywata umowa

b) zmiana danych zwiazanych z obstuga administracyjno-organizacyjna umowy  (np. zmiana nr rachunku
bankowego)

11) zmiany danych teleadresowych, zmiany osdb wskazanych do kontaktow miedzy Stronami;

12) zmiany, o ktérych mowa powyzej moga zosta¢ dokonane, jezeli ich uzasadnieniem sa nizej wymienione
okolicznosci:

a) zmiana zasad finansowania zadania wynikajaca ze zmian w planie finansowym badz budzecie Zamawiajacego,

b) obnizenie kosztu wykonania robét lub kosztu eksploatacji (uzytkowania) obiektu,

¢) poprawa wartosci lub podniesienia sprawnosci ukonczonych robot budowlanych,

d) zmiana obowiazujacych przepisow,

e) podniesienie wydajnosci urzadzen,

f) podniesienie bezpieczenstwa wykonywania robot,

g) usprawnienia w trakcie uzytkowania obiektu,

h) op6znienia, utrudnienia, zawieszenia robét lub przeszkody spowodowane lub dajace si¢ przypisac
Zamawiajacemu, personelowi Zamawiajacego,



.. Termomodernizacja Zespolu Szkél w Perzowie

ROSGPK.271.30.2018

i) stwierdzenie nieuwzglednionych w umowie warunkéw geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk,
wyjatkowo niekorzystnych warunkéw klimatycznych, a takze innych uniemozliwiajacych kontynuowanie umowy
na przewidzianych w niej warunkach,
3. Warunkiem dokonania zmian jest zlozenie wniosku przez strong inicjujaca zmiane zawierajacego:
1) opis propozycji zmian,
2) uzasadnienie zmiany,
3) obliczenie kosztow zmiany jezeli zmiana bedzie miata wplyw na wynagrodzenie Wykonawcy na podstawie:
a)kosztorysu ofertowego opracowanego na podstawie cen jednostkowych Iub danych wyjsciowych do
kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzetu i
materiatébw zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wieksze niz srednie ceny Sekocenbud dla kwartalu
poprzedzajacego termin wykonania robot budowlanych lub
b)kalkulacji uproszczonej sporzadzonej w oparciu o uzgodniony z Zamawiajacym publikator cen jednostkowych
robot budowlanych, np. Sekocenbud dla kwartatu poprzedzajacego termin wykonania robdt budowlanych.
4. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowia katalog zmian na ktore Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode lub nie
bez podawania uzasadnienia odmowy. Nie stanowia jednoczes$nie zobowiazania do wyrazenia takiej zgody
zaréwno przez Zamawiajacego jak i przez Wykonawce.
§ 16
Postanowienia koficowe.

1. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamowien

publicznych, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Budowlane.
2. Spory mogace wynika¢ przy realizacji niniejszej umowy beda rozstrzygane przez wlasciwy rzeczowo,

miegjscowo dla siedziby Zamawiajacego sad powszechny.
3. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, a

trzy egzemplarze dla Zamawiajacego.

§17
Zataczniki do umowy

Zalacznikami niniejszej umowy sa:

1) specyfikacja istotnych warunkéw zamodwienia z dnia ...................... r. stanowiaca zalacznik nr
do umowy,
2) oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami zdnia ................. , stanowiaca zalacznik nr do umowy,

3) dokumentacja projektowo — kosztorysowa, stanowiaca zatacznik nr do umowy,
4) harmonogram rzeczowo finansowy, stanowiacy zalacznik nr do umowy,

5) kserokopia polisy ubezpieczeniowej — stanowigca zalacznik nr do niniejszej umowy
6) szczegolowy kosztorys ofertowy — zal. nr do umowy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

* zapisy zostang odpowiednio zastosowane lub wykreslone






