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ROŚGPK.271.16.2013 

 

 

Do wszystkich Wykonawców 
 
Przetarg nieograniczony na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

zwanego „Park elektrowni wiatrowych Perzów w gminie Perzów dla części obrębów 

geodezyjnych: Koza Wielka, Miechów, Domasłów, Trębaczów, Zbyczyna 

 
Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907, ze zmianami), udzielam wyjaśnień na zadane w dniu 

22.11.2013r. zapytanie, bez ujawniania jego źródła: 

 

Pytanie 1.  

„W projekcie umowy, stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ, w par. 3, ust. 2 czytamy: 

(…) 

2. Rozliczenie odbędzie się na podstawie faktury końcowej po zrealizowaniu całości przedmiotu 

zamówienia, tzn. po uchwaleniu planu miejscowego i pozytywnej ocenie zgodności z przepisami 

prawnymi dokonanej przez Wojewodę Wielkopolskiego. 

(…) 

Czy w świetle powyższego, Zamawiający wyklucza możliwość fakturowania za poszczególne etapy 

wynikające z procedury sporządzania planu? Jeśli tak, to w oparciu o jakie przepisy 

obowiązującego prawa (polskiego bądź unijnego), całość wynagrodzenia Wykonawcy  

za wykonaną pracę (dzieło) ma zależeć od czynników niezależnych od Wykonawcy? Przy 

sporządzeniu projektu planu pod lokalizację farmy wiatrowej na tak dużym obszarze, należy 

zakładać większy stopień skomplikowania dokumentu i nieprzewidziane trudności proceduralne, 

za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. Poza tym w początkowym stadium prac 

obejmującym przygotowanie materiałów wejściowych, w tym m.in. sporządzenie map 

geodezyjnych, opracowanie ekofizjograficzne itp., Wykonawca ponosi duże nakłady finansowe,  

a termin zwrotu kosztów pozostaje bliżej nie określony. Wykonawca podpisując umowę  

w kształcie przedłożonym przez Zamawiającego, de facto decyduje się na „pracę niewolniczą”. 

Czy taki cel przyświeca Zamawiającemu, który organizuje postępowanie w trybie zamówienia 

publicznego, gdzie należałoby spodziewać się racjonalnego i sprawiedliwego traktowania 
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potencjalnych Wykonawców, tu konkretnie w zakresie należnego wynagrodzenia za wykonaną 

pracę? 

W związku z powyższym wnioskujemy o zmianę treści projektu umowy, dopuszczając wypłatę 

wynagrodzenia za poszczególne etapy, zgodnie z zaplanowanym harmonogramem rzeczowo – 

finansowym stanowiącym załącznik do umowy.” 

 

Ad. 1. Zgodnie z art. 642 § 1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r., 

Nr 16, poz. 93 ze zmianami): „W braku odmiennej umowy przyjmującemu zamówienie należy się 

wynagrodzenie w chwili oddania dzieła”, Zamawiający nie przewiduje zmiany treści projektu 

umowy, dopuszczając wypłatę wynagrodzenia za poszczególne etapy. 
 

 

 

 

 

      Z poważaniem 

 

        Wójt Gminy Perzów 

 

/-/ Bożena Henczyca 

 

http://www.perzow.pl/

