

Perzów, dnia 25 maja 2016 r.

ROŚGPK.271.17.2016

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

**Dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dokonywanego
w trybie przetargu nieograniczonego na:**

**„Budowę wraz z przebudową przedszkola w Perzowie w tym budowę
gminnego żłobka w Perzowie”**

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 2164)
Zamawiający wprowadza zmianę e treści załącznika nr 10 do SIWZ.

1. Z treści załącznika nr 10 wykreśla się pozycje nr 8.2 i 8.3, dotyczące wyposażenia pomieszczeń dla żłobka i dla przedszkola. Zmieniony załącznik w załączeniu poniżej.
2. Powyższe zmiany nie skutkują wydłużeniem terminu składania ofert.
3. Załącznik nr 10 po modyfikacji obowiązuje wszystkich Wykonawców.

WÓJT
mgr Danuta Proń

ROŚGPK.271.17.2016

Załącznik nr 10 do SIWZ
po modyfikacji z dn. 25 maja 2016 r.

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY INWESTYCJI ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ PRZEDSZKOLA W PERZOWIE - NA DZIAŁCE NR 437/10 i 437/7 OBRĘB PERZÓW

L.P.	Nazwa	Wartość razem; brutto	Wartość prac; żłobek; brutto	Wartość prac; przedszkole; brutto	w tym na VAT przypada	Termin realizacji
1	2	3	4	5	6	7
A	Budynek projektowany; żłobek; przedszkole; 235,50 m2		54.66 %	45.34 %		
1	Roboty budowlane					
1.1	Prace rozbiórkowe					
1.2	Roboty ziemne i fundamentowe					
1.3	Podłoga					
1.4	Ściany przyziemia					
1.5	Konstrukcja i pokrycie dachu					
1.6	Roboty tynkarskie i okładzinowe wewnętrzne					
1.7	Posadzki izolacje					
1.8	Posadzki; wylewki, płytki, wykładziny					
1.9	Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna					
1.10	Stolarka okienna i drzwiowa wewnętrzna					
1.11	Elewacja					
1.12	Roboty zewnętrzne; podjazdy, schody zewnętrzne					

2	Instalacje sanitarne								
2.1	Instalacja wodociągowa wewnętrzna								
2.2	Instalacja kanalizacji sanitarnej wewnętrznej								
2.3	Instalacja hydrantowa p.poż								
2.4	Instalacja c.o.								
2.5	Wentylacja mechaniczna								
2.5.1	Wentylacja mechaniczna - kuchnia								
2.5.2	Wentylacja mechaniczna - żłobek								
3	Instalacje elektryczne								
3.1	Instalacje elektryczne i niskoprądowe								
3.2	Instalacja piorunochronna								
	RAZEM: Poz. 1 + 2 + 3								
B	Przebudowa istniejącego budynku na żłobek: poziom parter; roboty budowlane i instalacyjne; 203,40 m2								
4.1	Roboty rozbiórkowe								
4.2	Wymiana posadzek; wylewki, płytki, okładziny								
4.3	Roboty tynkarskie i okładzinowe wewnętrzne								
4.4	Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna								
4.5	Stolarka okienna i drzwiowa wewnętrzna								
4.8	Klatka schodowa; 50 % powierzchni przebudowa								
4.9	Instalacja wodociągowa wewnętrzna - przebudowa								
4.10	Instalacja kanalizacji sanitarnej wewnętrznej - przebudowa								
4.11	Instalacja c.o. - przebudowa								
4.12	Instalacja hydrantowa p.poż								

