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ROSGPK.271.25.2017 Perzéw, dn. 16.08.2017 r.

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
(SIWZ)

Dla postgpowania o udzielenje zamoOwienia publicznego, dokonywanego w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie pn. ,,Modernizacja kotlowni w Zespole Szk6t w Perzowie”.

Dziatajac na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwies
publicznych (t.j. Dz. U. 2015 poz. 2164 ze zmianami) Zamawiajacy wprowadza nastepujgce
zmiany do tresci SIWZ:

1. Dotychczasowa tresé rozds. X ust. 5 _SIWZ: i
»»Wadium musi by¢ wniesione najpézniej do dnia 21.08.2017 r. do godz. 12 ¥

otrzymuje brzmienie: ,
»» Wadium musi byé wniesione najpézniej do dnia 24.08.2017 r. do godz. 12 ¥

2. Tresé zalgeznika nr 8 do SIWZ zostaje zmodyfikowana o zapisy wytuszczone na
czerwono — zmodyfikowany wzér Umowy ponizej

[F8]

Powyzsze zmiany nie skutkuja wydtuzeniem terminu sktadania ofert.
4. W wyniku modyfikacji Specyfikacja Istotnych Warunkéw zamOwienia otrzymuje
nowa tres¢ i jest wigzaca dla wszystkich Wykonawcow i Zamawiajacego.
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ROSGPK.271.25.2017 Zalgeznik nr 8 do SIWZ

Wzor umowy
UMOWA NR ......../....

W ANID s s w Perzowie pomigdzy:

Gming Perzéw (NIP 619-194-50-96) majaca swoja siedzibe w Perzéw 78, 63-642 Perzéw, zwanym dalej
. Zamawiajacym”,

reprezentowanym przez:

Woijta Gminy Perzow — Danute Fron

a
Z SIEAZIDE W eeeerceci e e zwana/ym  dalej
“Wykonawea” , NIP ..o repPreZentOWaNa/YIM PIZEZ: ....cooneemriimsmisimmnrsssse s

zostata zawarta umowa na ,,Modernizacja kotlowni w Zespole Szkol w Perzowie’

Niniejsza umowa jest konsekwencja zaméwienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r Prawo zamowien publicznych ( Dz.U. z 2015r. , poz. 2164 ze zmianami) oraz nastgpstwem
wyboru przez Zamawiajacego oferty w przetargu nieograniczonym.

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pt. ,Modernizacja kotlowni
w Zespole Szkol w Perzowie”.
2. Przedmiotem umowy jest realizacja zaméwienia z podziatem na dwa etapy.

1) FEtap I obejmuje zadania, polegajace na przebudowie kotlowni olejowej w budynku zmieniajace sposob
ogrzewania budynku szkoly i przedszkola w Zespole Szkol w Perzowie, polegajacej na wymianie kotla
olejowego na nowy, rozbudowie technologii kottowni o 2 pompy ciepta typu powietrze woda do
podgrzewu cieplej wody uzytkowej oraz wymianie automatyki sterujace;j.

2) Etap Il obejmuje rozbudowg technologii kotlowni o zewngtrzng pompg ciepla typu powietrze — woda
jako glowne Zrédlo ciepla.

3. Zakres robot obejmuje:

1) roboty demontazowe niesprawnego Kotla olejowego wraz z palnikiem oraz instalacji rurowych, a takze
calej aparatury kontrolno pomiarowej oraz automatyki,

2) roboty budowlane, na ktore sklada si¢ przygotowanie cokolu pod nowy kociot na posadzce, przekucia i
obrobki otworéw pod instalacje, wykonanie fundamentu pod agregat zewnetrznej pompy ciepla,

3) Roboty sanitarno — instalacyjne wewnetrzne :
a)instalacji kanalizacji sanitarnej, obejmujace modernizacje istniejacej instalacji w celu odprowadzenia
skroplin kondensatu z zew.pompy ciepla;
b)przygotowania cieptej wody: rozbudowa ukladu przygotowania cieptej wody o dwie pompy ciepla
powietrze-woda zintegrowane z podgrzewaczem cieptej wody, odlaczenie instalacji cyrkulacji od
istniejacego zasobnika c.w.u. i podiaczenie do projektowanej instalacji zimnej wody;
c)instalacji centralnego ogrzewania- montaz nowego kotla wraz z podlaczeniem instalacji obiegow
grzewczych, przebudowg instalacji uzupeiniania wody w instalacji c.0. z wewngtrznej instalacji zimnej
wody zlokalizowanej w pomieszczeniu kotlowni oraz montaz zmigkczacza wody, montaz zewngtrznej
pompy ciepla powietrze woda pracujacej w funkcji glownego zrédia ciepla wraz z podiaczeniem do
istniejacej instalacji oraz montaz bufora ciepla; aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki,
obejmujace wymiang calej aparatury kontrolno-pomiarowej oraz automatyki kotlowni; roboty
elektryczne: doprowadzenie zasilania do nowego kotla z wykorzystaniem istniejacego zabezpieczenia i
okablowania od niesprawnego kotla, montaz gniazd elektrycznych, zabezpieczen, wkladek
bezpiecznikowych, doprowadzenie zasilania do zewnetrznej pompy ciepla.

4 Przedmiot zaméwienia powinien by¢ wykonany zgodnie z dokumentacja, bedaca zalacznikiem do umowy,
lacznie z doprowadzeniem do nalezytego stanu terenu prowadzenia rob6t po ich zakonczeniu.

5. Jezeli nie jest to wyraznie okreslone w umowie, przedmiot umowy obejmuje dostarczenie wszystkich
materiatéw, wyposazenia i urzadzen oraz realizacj¢ wszystkich robét niezbednych do wykonania w pelni
funkcjonalnego, kompletnego przedmiotu umowy. Ponadto Wykonawca w ramach wynagrodzenia zobowiazuje
sie do wykonania wszelkich ustug, robot budowlanych i innych czynnoéci niewymienionych w umowie, ktore sa
konieczne do wykonania przedmiotu umowy, a ktére Wykonawca sktadajac oferte winien byl przewidzie¢, przy

dotozeniu nalezytej starannosci.
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6.Szczegblowy zakres przedmiotu zaméwienia okreéla dokumentacja projektowa, w tym:
Dprojekt budowlano — wykonawczy

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét;

3)przedmiary robét.

§2
Termin wykonania:
1. Termin wykonania robét ustala si¢ na okres od daty zawarcia umowy,

a) dodnia ........ — I etap
bydodnia...... —1I etap

2. Za termin zakonczenia przedmiotu umowy uwazaé si¢ bedzie date protokotu koficowego.

3. Termin przekazania terenu robét ustala si¢ do 10 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy na
podstawie  protokoh wprowadzenia, podpisanego przez  Zamawiajacego, Inspektora  Nadzoru

4. W przypadku niemoznosci prowadzenia robot budowlanych z przyczyn niezaleznych  od Wykonawcey,
wymienionych w § 15 ust, 2 Umowy a uznanych na pismie przez Zamawiajacego, termin zakonczenia
umowy moze zosta¢ zmieniony przez strony z uwzglednieniem czasu trwania przyczyny. Przerwy w
robotach budowlanych musza by¢ udokumentowane odpowiednim protokotem.

§3
Obowiazki stron
1. Zamawiajacy zobowiazuje sie do:
1) udostepnienia Wykonawcy terenu robét w terminie do 10 dni od daty zawarcia umowy,
2) dokonania odbioréw czegsciowych i koncowego wykonanych robét,
3) zaplaty Wykonawcy wynagrodzenia za zakupione materialy budowlane oraz wykonane i odebrane
roboty,

2.Wykonawca zobowigzany jest do:

1)  rzetelnego i terminowego wykonania powierzonych robét zgodnie z dokumentacja projektows |
kosztorysami ofertowymi, profesjonalna wiedzg techniczna, zasadami sztuki budowlane;, przepisami
technicznymi, bhp i P-poz., obowigzujgcymi normami technicznymi, przepisami prawa oraz zaleceniami
Zamawiajacego,

2)  realizacji zadania bedacego przedmiotem umowy zgodnie z technologia wskazana przez projektanta w
dokumentacji technicznej, przy uzyciu materialéw i urzadzen okreslonych w SIWZ lub réwnowaznych
oraz dokumentacji technicznej,

3) realizacji przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowigcym
zalacznik do umowy,

4)  przedkladania uaktualnionego harmonogramu z realizacji robét na kazdorazowe Zadanie
Zamawiajacego,

5)  systematycznego prowadzenia robét, bez zbednych przestojoéw. Kazda nieobecnos¢ na terenie roboét
powyzej 5-ciu dni powinna zosta¢ uzgodniona z Zamawiajacym.

6) naprawienia na wiasny koszt wszelkich uszkodzeri urzadzen nadziemnych i podziemnych (przewodow,
rurociagéw, instalacji itp.),

7)  utrzymywania terenu robét w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwania i
sktadowania w miejscach bezpiecznych Sprzgtu, urzadzen pomocniczych, materiatow odpadow,

8) wykonania robét dodatkowych, zleconych Wykonawcy zaméwieniem dodatkowym, na podstawie
protokétu koniecznosci sporzadzonego przez Zamawiajacego z udzialem Wykonawcy i ich rozliczenia
wg kosztorysu ofertowego wykonawcy.

9) zglaszania zamiaru wykonania robat zamiennych do Zamawiajacego i projektanta. Powyzsza zamiana
musi uzyskaé akceptacje Zamawiajacego i Projektanta.

10) zabezpieczenia terenu robét pod wzgledem bhp. | P-poz., oraz ponoszenia odpowiedzialnosci wobec
Zamawiajacego i 0s6b trzecich za szkody powstate w trakcie realizacji umowy, a takze posiadanie przez
Wykonawce przez okres realizacji niniejszej umowy aktualnej polisy ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dzialalnosci gospodarczej.

11) wykonania robét z materiatow wiasnych, pierwszego gatunku i dostarczenie Zamawiajacemu najpézniej
W dniu zgloszenia obiektu do odbiory wymaganych prawem certyfikatow, atestéw i zaswiadezen o
dopuszczeniu zastosowanych materiatéw do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z
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dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.z 2017, poz. 1332),

12) wyznaczenia, zgodnie z obowiazujacymi przepisami, osoby pelniace; obowiazki kierownika budowy
wskazanej w Ofercie Wykonawcy, posiadajacej wymagane uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych i kanalizacyjnych.

13) zglaszania inspektorowi nadzoru do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Nie
zgloszenie tych robét inspektorowi daje podstawe Zamawiajacemu do zadania odkrycia robot i
przywrocenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy,

14) Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia na zadanie Inspektora Nadzoru Zamawiajacego wiasnym
kosztem i staraniem wszelkich pomiaréw, atestow i niezbednych badan (wykonane przez wlasciwe i
niezalezne jednostki badawcze).

15) protokolarnego przekazania Zamawiajacemu wykonanych robot,

16) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot,

17) usuwania na wlasny koszt odpadow i $mieci,

18) w ramach oferowanej ceny ryczaltowej Wykonawca zobowiazany jest ponies¢ koszt robot
przygotowawczych (np.: geodezyjne wytyczenie projektowanego obiektu w terenie, zabezpieczenie
terenu robot, ustawienie obiektow i urzadzen niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia,
zabezpieczenie istniejacych obiektow przed uszkodzeniami) oraz ewentualne koszty zwiazane ze
sktadowaniem ziemi z wykopéw przeznaczonej do wywozki (w przypadku braku wskazania miejsca
zlozenia urobku przez Zamawiajacego), ktérych nie zawieraja przedmiary robot, a ktére wykonawca
wykonuje we wilasnym zakresie bez dodatkowego wynagrodzenia. Dla potrzeb realizacji zamowienia
Wykonawca zabezpiecza we wlasnym zakresie dostawe energii (oraz inne ewentualne media), a takze
gwarantuje wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

19) Wykonawca zobowiazany jest sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia o ile zajda ku temu
przesianki okre§lone w ustawie Prawo budowlane.

20) zapewnienia Zamawiajacemu oraz wszystkim osobom przez niego upowaznionym, pracownikom
organéw nadzoru budowlanego lub Panistwowej Inspekcji Pracy oraz na teren budowy oraz do
wszystkich miejsc, gdzie sa wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje si¢ ich wykonanie, a
sa zwiazane z realizacja przedmiotu umowy oraz przeprowadzania kontroli lub wizytacji w kazdym
stadium jego realizacji.

3.Zmiana ktorejkolwiek z osob, odpowiedzialnych za realizacjg zamowienia, w trakcie realizacji przedmiotu

niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawcg na piSmie 1 wymaga zaakceptowania przez

Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang w terminie 7 dni od daty przedlozenia propozycji

wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje 1 doéwiadczenie wskazanych oséb beda spefnia¢ warunki postawione w tym

zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z oséb winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie

wymaga aneksu do niniejszej umowy.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem umowy dokonal ogledzin terenu inwestycji zapoznat sie z

warunkami wykonywania robét, projektami budowlanymi, wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi

wykonania i odbioru robdt oraz przedmiarami zataczonymi do dokumentacji przetargowej i uznaje, ze
wszystkie prace wyszczegblnione w przedmiarach rob6t pozwalaja na wykonanie przedmiotu umowy.

5. Wykonawca oswiadcza, iz do realizacji przedmiotu umowy nie zatrudni podwykonawcéw *. Lub W celu
sprawnego wykonania robot i zapewnienia dobrej ich jakosci Wykonawca moze zatrudnié Podwykonawcow.

6. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnosci za wilasciwe i terminowe wykonanie calego przedmiotu umowy,
w tym takze odpowiedzialnosé za jakosé, terminowosé oraz bezpieczeristwo robdt wykonywanych przez
podwykonawcow.

7. Wykonawca oswiadcza, Ze podwykonawcom zostanq powierzone nastepujqce roboty budowlane:

8. W przypadku gdyby Wykonawca zamierzal zatrudnié do realizacji przedmiotu umowy Podwykonawcow (na
rachunek i ryzvko Wykonawcy), powinien powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajqcego oraz przedstawic
Zamawiajqcemu przed przystqpieniem podwykonawcéw do realizacji robot, do pisemnej akceptacji projekty
umow, ktéryeh postanowienia nie mogq by¢ sprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy.

9. Zamawiajqcy w terminie 14 dni roboczych od przedstawienia mu  umow z podwykonawcami, dokona
akceptacji uméw okreslonych w ust. 7 lub zglosi sprzeciw lub zastrzezenia do ich tresci. Wykonawca
zobowigzany jest do przedsiawienia Zamawiajqcemu umow z naniesionymi poprawkami w ciqgu 2 dni
roboczych do akceptacji. Nie przedstawienie  Zamawiajqcemu uméw uwzgledniajacych  uwagi
Zamawiajqcego poczytuje si¢ za przyjecie przez Wykonawce zgloszonego przez Zamawiajqcego sprzeciwu
lub zastrzezen.

10.Do zawarcia przez podwykonawcg umowy z dalszym podwykonaweq jest wymagana zgoda Zamawiajqcego i
Wykonawcy.
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§4
Wynagrodzenie Wykonawcy

I. Z tytulu  wykonania robét stanowiacych przedmiot niniejszej umowy Zamaw iajacy zaplaci Wykonawcy
wynagrodzenie:

a) netto ... ressseeeenn 2L plus podatek VAT ... 9% w BWBEIE o i i Z1, laczne
wynagrodzenie  brutto  w wysokosci: A RS el — z (stownie  zlotych
....... cwee-en) za | etap robét,

b) netto reveeeeeeen 2, plus podatek VAT ... % w BRI et Z1, laczne
wynagrodzenie  brutto  w WVEORORCE . i i nenins tion z (stownie  zlotych
B it b -....) za Il etap robét,

zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym.

2.Calkowita wartogé UMOWY WYNOSI ..cuuivuivnvnnn.s......zt brufo.

3. Przyjeta w wyniku przetargu cena jest wynagrodzeniem ryczattowym .

4. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwiazane z realizacja przedmiotu umowy wynikajace ze
specyfikacji technicznej, Jjak réwniez nie ujete w specyfikacji technicznej, a niezbedne do wykonania zadania,
takie jak: roboty przygotowawcze, geodezyjne .porzadkowe (skladowanie i WYwoz  ziemi,gruzu),
zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu robét, koszty utrzymania zaplecza, koszty wszelkich czynnosci
odbiorowych, rozruchéw technologicznych, konserwac;ji i napraw prowadzonych w okresie gwarancyjnym itp.

5. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢

umowy, a niezbgdnych do wykonania dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy, ktérych nie mozna byto

przewidzie¢ na etapie postepowania przetargowego, Zamawiajacy moze zlecié te roboty Wykonawcy w

ramach realizacji dodatkowych robat budowlanych. Ustalenie wynagrodzenia Wykonawcy odbywa¢ sig

bedzie na nastepujacyvch zasadach:

1) cena robocizny R oraz procent kosztéw posrednich Kp i zysku Z zostana ustalone wedlug danych

z kosztorysow ofertowych Wykonawcy,

2) ceny jednostkowe materiatow wraz z kosztami zakupu wedlug danych z kosztorysow ofertowych
Wykonawcy natomiast materialéw, na ktére nie okre¢lono ceny ustalone zostang na poziomie rednich
cen z kwartalnika Sekocenbud, na kwartat poprzedzajacy dzien wprowadzenia, a w przypadku ich
braku — na podstawie przedstawionych przez Wykonawce, po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego,
faktur za zakup materiat6w,
ceny sprzetu ustalone wedlug danych z kosztorysow ofertowych Wykonawcy natomiast sprzgtu, na
ktéry nie okreslono ceny ustalone zostang na poziomie cen pracy sprzgtu  z kwartalnika Sekocenbud
na kwartat poprzedzajacy dzien wprowadzenia,

4) naklady jednostkowe Zostang ustalone w oparciu o normy KNR, normy zakladowe lub kalkulacje
wlasng Wykonawcy, po ich zaakceptowaniu przez Zamawiajacego.

8. Rozpoczecie wykonywania dodatkowych robét budowlanych moze nastapic¢ jedynie na podstawie protokotu
koniecznosci sporzadzonego przez Zamawiajacego z udzialem Wykonawcy. Bez zatwierdzenia protokotu
koniecznosci i udzielenia przez Zamawiajacego zaméwienia dodatkowego, Wykonawca nie moze rozpoczaé
wykonywania robét dodatkowych.

9. Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawey za przedmiot umowy odbywac si¢ bedzie na podstawie  faktur
czgsciowych i faktury koricowej za wykonane roboty budowlane.

10. Podstawa wystawienia faktury jest protokolarne odebranie prac.

11. Dopuszcza sie zmiang w zakresie wystawienia faktur jezeli taka zmiana umozliwi Zamawiajacemu
pozyskanie $rodkow Zzewngtrznych na realizacje zadania i/lub terminowe rozliczenie si¢ z zakonczenia
inwestycji.

12. Wykonawca zobowiazany jest do rozliczenia budowy.

13. Jezeli koniecznosé wykonania robét wynika z decyzji organéw nadzoru budowlanego lub jest nastepstwem

bledéw lub zaniedban Wykonawcey, prace takie zostang wykonane przez Wykonawce bez dodatkowego

wynagrodzenia — w terminach wynikajgcych z niniejszej Umowy:.
§ 5
Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy

1. Wynagrodzenie Wykonawey platne bedzie Przez Zamawiajacego w terminie do 14 dni od daty zlozenia

prawidlowo wystawionych faktur za kazdy etap Zamawiajacemu przez Wykonawce na Zamawiajacego.

3)
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_ Za termin zaplaty uznaje si¢ dzien, w ktorym Zamawiajacy polecil swojemu bankowi dokonanie
przelewu wynagrodzenia Wykonawcy na jego konto wskazane na fakturach.

. Prawa i obowiazki stron okreslone i wynikajace z niniejszej umowy nie moga by¢ przenoszone na osoby
trzecie bez zgody drugiej strony.

. Wykonawca o$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, nr NIP............oooveee i jest uprawniony do
wystawiania faktur.

. W przypadku wykonania czesci rob6t  budowlanych bedacych przedmiotem umowy priez
Podwykonawcéw, o ktérych mowa w § 3 ust. 5 umowy, zaplata naleznosci za wykonane roboty
bedzie nastepujqca:

1) Wykonawca skladajqc fakture czeSciowq za roboty, ktére ujmujq réwniez zakres robot
wykonywany przez Podwykonawce, dokona stosownego podzialu naleznosci pomiedzy Wykonawcg
i Podwykonawc w protokole stanu robét podpisanym przez Inspektora Nadzoru, Zamawiajqcego,
Kierownika budowy i Podwykonawce,

2) Wykonawca w ciqgu 10 dni od daty przekazania na jego konto przez Zamawiajqcego naleznosci
za wystawionq faktur¢ czesciowq przedlozy w siedzibie Zamawiajqcego kserokopi¢ przelewu
dokonanego  na konto Podwykonawcy na kwote okreslonq w protokole stanu robot,

3) w przypadku niedostarczenia W terminie okreslonym w ust. 5 pkt 2 przez Wykonawce
kserokopii  przelewu Zamawigjqcy zasirzega sobie prawo do zalrzymania kwoty
naleznej Podwykonawcy z  faktury koncowej Wykonawcy do momentu spelnienia warunku
okreslonego w ust.5 pkt 2,

4)w przypadku faktury koricowej, z ktérej Wykonawca zobowiqzany jest do przekazania
naleznosci Podwykonawcom, Wykonawca w terminie trzech dni przed terminem
platnosci faktury przez Zamawiajqcego, zloZy kserokopie przelewéw dokonanych na
konta Podwykonawcéw. Brak potwierdzenia przekazania naleznosci Podwykonawcom
spowoduje zatrzymanie z faktury koncowej wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
do momentu spetnienia warunku okreslonego wyzej.

5) Brak zachowania przez Wykonawce warunkéw okreslonych w ust. 4 zwalnia
Zamawiajqcego z zaplaty odsetek z tytulu nieterminowej zaplaty faktur w
czesci dotyczqcej zatrzymanych kwot. Ewentualne odsetki wynikajqce z nieterminowej
platnosci w stosunku do Podwykonawcdow obciqzajq Wykonawce ™.

§6
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Zabezpieczeniem gwarantujacym wykonanie robot zgodnie z niniejsza umowa oraz sluzacym do
pokrywania roszczen z tytulu gwarancji i rekojmi jest réwnowarto$¢ 5% calkowitej warto§ci umownej
brutto okreslonej w § 4 ust. 2 3o eerensassensansasiivsssstinsssisnisn zl

(STOWNIE: ... covcvrere e ).

Wykonawca przed zawarciem umowy wni6sl zabezpieczenie w wysokosci okreslonej w ust. 1 w formie

Zamawiajacy zwroci 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie 30 dni  od dnia

wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Zamawiajacy pozostawi 30 % zabezpieczenia z tytulu roszezen z rekojmi za wady. Zabezpieczenie to
zostanie zwrocone Wykonawcy w terminie 15 dni po uplywie okresu gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pieniadzu Zamawiajacy zwroci wraz z
odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym byly one przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji za przelew pienigdzy na rachunek Wykonawcy.

§7
Odstapienie od umowy
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu, jezeli Wykonawca
op6znia sig z rozpoczeciem robot lub ich wykonywaniem, a w szczegoOlnoscei:
1) nie przystapit do realizacji robot w terminie 14 dni od daty okreslonej w § 2 ust.4 umowy,
2) zaniechal realizacji robot nieprzerwanie przez okres 14 dni,
3) opbznia si¢ z realizacja robot w stosunku do terminéw zawartych w harmonogramie robot
przez okres co najmniej 21 dni,
4) tak dalece opdznia si¢ z wykonaniem robét, iz nie jest prawdopodobne, ze zdota
je ukonczy¢ w uméwionym terminie.
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, 0 ile Wykonawca wykonuje roboty wadliwe lub w sposob
sprzeczny Z Umowa, a w szczegblnosci stosuje materialy zlej jakosci, niezgodne ze zlozona oferta lub
realizuje roboty niedbale, niezgodnie z dokonanymi uzgodnieniami.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo powiedzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze
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wykonanych przez Wykonawce robét, a takze wartos¢ nie zuzytych i pozostawionych na budowie
materialow, zaplecza budowy i budowli tymczasowych.
Ustalenie wartosci, o ktérych mowa w ust. 4 nastgpuje w obecnosci Wykonawcy, chyba ze
Wykonawca nie stawi si¢ w terminie okre$lonym przez Zamawiajacego, woéwczas Zamawiajacy
dokona wyceny jednostronnie na ryzyko Wykonawcy.
§8
Odbiér robot

Ustala si¢, ze przedmiotem odbioréw:

1) czesciowych — beda dostarczone materiaty budowlane lub inne urzadzenia oraz roboty budowlane

zanikajace lub ulegajace zakryciu oraz elementy robét podlegajace fakturowaniu,
2)  koncowego — bedzie przedmiot Umowy, na podstawie protokohy bezusterkowego odbioru
koficowego i uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie.

Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu odbiera sig protokotem odbioru robét zanikajacych.
W przypadku robét okreslonych w ust, 1 pkt 1 podlegajacych fakturowaniy Wykonawca na nie mniej niz 10
dni przed planowanym terminem odbioru tych robét dokonuje pisemnego zgloszenia ich wykonania.
W przypadku okreslonym w ust. | pkt 2 Wykonawca:
1) przygotuje komplet wszystkich dokumentéw wymaganych przepisami prawa i postanowieniami
niniejszej umowy, a w szczegblnodci dokumentacje powykonawcza, dokumenty dopuszczajace do
stosowania w budownictwie zastosowanych wyrobéw i materiatéw budowlanych, protokoly z
przeprowadzonych préb, badan, pomiarow, protokét odbioru technicznego przyltaczy dostawcow mediéw, o

dokumentéw skutkowaé bedzie nie rozpoczeciem czynnosci odbiorowych do czasu zlozenia w/w
dokument6w i traktowaniem powyzszego jako niewykonania robot.
2) nie mniej niz w dniu zakonczenia robot, ztozy Zamawiajacemu pisemne zawiadomienie o planowanym

gotowosci w tym terminie,
Ustala sie, ze Zamawiajacy na nie mniej niz 5 dni przed planowanym terminem odbiory konicowego — z
uwzglednieniem ust. 4 — Wyznaczy date pisemnie i rozpocznie czynnosci odbioru koricowego.

kierownikéw robét,
Wykonawca obowiazany jest by¢ obecny przy odbiorach, o ktérych mowa w ust. 1, osobiscie lub wyznaczy¢
W tym celu upowaznionego pisemnie pelnomocnika. Nieobecnos¢ Wykonawey  Jub pelnomocnika lub

Zamawiajacy ma prawo w trakcie realizacji robét albo po ich zakonczeniu odméwi¢ przyjecia fragmentu lub
atosci robot wykonanych niezgodnie z wymogami technicznymi lub oferta. Powstale z tego tytutu koszty
ponosi Wykonawca niezaleznie od naliczenia kar umownych,
Za termin zakonczenia przedmiotu umowy uwazaé si¢ bedzie date zakonczenia robét wskazang w
bezusterkowym protokole konicowym odbioru robét potwierdzona opinig inspektoréw nadzoru o
zakoriczeniu robdt we wskazanym terminie.
Wykonawca moze wystawi¢ faktury przejsciowe i koficowa po podpisaniu bezusterkowych protokotow
odbiorow czgsciowych i odpowiednio konicowego zgodnie z zasadami przyjetymi umowie.
Zafgcznikiem do protokohu odbiory koricowego bedzie dokumentacja geodezyjna powykonawcza, oraz:

a) kosztorys powykonawczy,

b) dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie dia zastosowanych wyrobéw i uzytych

materialéw budowlanych,
c) atesty i certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng wbudowanych materiatow,
d) wszystkie karty i warunki gwarancji, w tym karta gwarancji na wykonany przedmiot zamowienia.
§9
Gwarancja
Wykonawca udziela gwarancji jakoéci i rekojmi za wady na wykonane roboty stanowiace przedmiot
umowy oraz na wbudowane materialy na okres ........... ... .. miesiecy, liczac od daty bezusterkowego
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odbioru konicowego. W przypadku gdy okres gwarancji udzielony przez producenta jest dtuzszy od okresu
gwarancji udzielonej przez Wykonawcg, wéwczas obowiazuje gwarancja producenta.
Za date  wykonania przez =~ Wykonawcg zobowigzania ~ umownego, od  ktorej
rozpoczyna si¢ bieg gwarancji, uwaza sie date bezusterkowego protokotu odbioru.

3. Warunki gwarancji sa opisane karta gwarancji stanowiaca zalacznik do umowy.

§ 10
Kary umowne
Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne w nastepujacych przypadkach:

1) za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, o ktorych mowa w § 7 ust.1i 2umowy
w wysokosci 30% catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 umowy,

2) za odstapienie od umowy przez Wykonawce w wysokosci 30% calkowitego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 4 ust. 1 umowy,

3) za zwloke¢ w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 4 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczgty dzien zwtoki,

4) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakosci i
rekojmi za wady w wysokosci 0,5 % catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust.
1 umowy za kazdy rozpoczety dziefi zwloki liczony od dnia wyznaczonego na ich usuniecie,

5) za przerwg w realizacji robot trwajaca dluzej niz 14 dni spowodowana przyczyna zalezna od
Wykonawcy w wysokosci 0,5 % calosci wynagrodzenia brutto za kazdy rozpoczety dzien przerwy
powyzej 14 dni.

Zamawiajacy potraci kary umowne okreélone w ust. 1 z biezacego wynagrodzenia Wykonawcy poprzez
potracenia z wystawianych faktur lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wg wlasnego

wyboru.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego

na zasadach ogélnych okreslonych w Kodeksie cywilnym.

§11
Wymagalnos¢ kar

Kary umowne, o ktorych mowa w § 10 ust. 1 umowy ustalone za kazdy rozpoczety dzien zwloki, staja si¢
wymagalne:

1) za kazdy rozpoczgty dzien zwloki — w tym dniu,

2) za kazdy nastgpny rozpoczely dzien zwloki — odpowiednio w kazdym z tych dni.

—

§12
Obnizenie wynagrodzenia
Jezeli Wykonawca nie zakonczy prac w terminie okreslonym w umowie Jub w innym
uzgodnionym przez  Strony terminie, Zamawiajacy obnizy odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy o kwote okreslong w § 10 ust. 1 pkt. 3 umowy przy rozliczeniu faktury koncowej.
Zaplacenie lub potracenie kary za nie dotrzymanie terminu nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku
dokoriczenia robét ani z zadnych innych zobowiazan umownych.
§13
Wady w okresie gwarancji jakosci i rekojmi

. Jezeli z powodu wad, ktére ujawnia si¢ W okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady, osoby trzecie wystapia

z roszczeniami o naprawienie szkody, ktorej przyczyna powstania byla wada, Wykonawca poniesie wszelkie
koszty zwiazane z naprawieniem szkody.

Stwierdzone w okresie gwarancji jakosci (na podstawie protokétéw ujawnienia wad i usterek) usterki lub
wady Wykonawca, usunie na wiasny koszt najpozniej w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego
liczac od daty otrzymania pisemnego ich zgloszenia (kopii protokotu ujawnienia usterek i wskazania
terminu do ich usuniecia). Przez otrzymanie zgloszenia nalezy rozumieé¢ wysltanie przez Zamawiajacego
faksu z uzyskaniem u Zamawiajacego potwierdzenia OK lub réwnoznacznego potwierdzenia prawidtowego
nadania faksu lub przeslania listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub zgloszeniem droga
elektroniczna z potwierdzeniem otrzymania.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w zadanym terminie Zamawiajacy po uprzednim
zawiadomieniu, zleci ich usunigcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy i oplaci z kwoty zabezpieczajacej
roszczenia na okres gwarancji jakosci.

Jezeli usuniecie wady przekracza warto$é zabezpieczenia na okres gwarancji jakosci, Zamawiajacy moze

dochodzi¢ niezabezpieczonej kwoty we wiasciwym miejscowo Sadzie dla siedziby Zamawiajacego.

§ 14
Nadzor nad realizacja umowy
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1. Nadzér nad realizacja umowy z ramienia Zamawiajacego sprawowac bedzie ........... oraz powolani

inspektorzy nadzoru
2. Inspektor nadzoru dziala w granicach umocowania nadanego mu przez Zamawiajacego oraz zgodnie

§ 15
1.Wszelkie zmiany postanowiefi Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmian nieistotnych tresci umowy oraz zmian dotyczacych:
1) Zmian wynagrodzenia ryczaltowego wskazanego w § 4 niniejszej umowy, w zwiazku z zaistnieniem
przestanek ,0 ktérych mowa w art. 144 ust. I pkt 2i 6 ustawy Prawo zaméwien publicznychoraz § 4 pkt 617

umowy.
2)Zmian terminu realizacji przedmiotu umowy z nastepujacych przyczyn:

a) Zmiany spowodowane warunkamj atmosferycznymi, w szczegblnoscei:

-warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robét budowlanych zgodnie z wymaganiami SST, w
tym ustug, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw;

-klgski zywiolowe;

b)Zmiany  spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp. w
szczegdlnosci:

-odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, skat, itp.);
-odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe w szczegoOlnoscei istnienie podziemnych
urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych;

-niewypaty i niewybuchy, zagrozenie tapnieciami, wybuchem;

-wykopaliska archeologiczne, szkody gdrnicze, nie przewidywane w SIWZ ;

3)Zmiany bedace nastgpstwem  okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego w szczegbdlnosdci:
a)wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajacego;

b)koniecznos¢ usuniecia bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektow  [ub dokumentacji
techniczne;j urzadzen;

4)Zmian bedacych nastgpstwem dziatania organow administracji, w szczegolnosei:

a)odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na skutek bledéw w
dokumentacji projektowe;j,

b)wydanie postanowienia o wstrzymaniu robot budowlanych, w przypadku o ktorym mowa w art. 50 ust. 1
ustawy Prawo budowlane;

¢)koniecznosé uzyskania wyroku sadowego, lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktérego —koniecznosei nie
przewidywano przy zawieraniu umowy;

d)koniecznos¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan 0sob trzecich — w tym grup spolecznych lub
zawodowych nie artykulowanych lub nie mozliwych do Jjednoznacznego okreslenia w chwili zawierania
umowy;

5) Innych przyczyn zewngtrznych niezaleznych od Zamawiajacego oraz Wykonawey skutkujace niemozliwoscia
prowadzenia dziatan w celu wykonania umowy:

a)wystapienie robot dodatkowych kolidujgcych i uniemozliwiajacych kontynuowanie robot podstawowych;

b) wystapienie razacych bledow w dokumentacji uniemozliwiajacych kontynuowanie robét;

6) Zmiany osobowe

a)zmiana o0s6b, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujace si¢ co
najmniej réwnowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach,
b)zmiana o0séb przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od ktérych wymagano
okreslonego doswiadczenia lub wyksztalcenia na inne legitymujace si¢ doswiadczeniem lub wyksztatceniem
spetniajacym wymoég SIWZ

7)Zmiany organizacji spetniania $wiadczenia:

a)zmiana szczegblowego harmonogramu wykonywania robét budowlanych bez zmiany ostatecznego terminu
spetnienia $wiadczenia lub zmiana innych ustalen dotyczacych terminéw spefniania swiadczed w ramach
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umowy,;
b)zmiana zasad dokonywania odbioréw $wiadczonych ustug lub robét, jesli nie zmniejszy to zasad
bezpieczenstwa i nie spowoduje zwigkszenia kosztéow dokonywania odbioréw, ktére obciazalyby

zamawiajacego;

¢)zmiana tresci dokumentéw przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji umowy lub sposobu
informowania o realizacji umowy. Zmiana ta nie moze spowodowac braku informacji niezbgdnych
zamawiajacemu do prawidlowe;j realizacji umowy;

8) Platnosci

a)zmiany terminéw platnosci wynikajace z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy,

b)zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania platnosci czg$ciowych na rzecz wykonawcy;.
9)Pozostale zmiany

a)sila wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

b)zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnoéci na rzecz wykonawcy na skutek Zzmian
zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji
projektu

c)rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czeéei przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie
przystugujace wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaplaci za wszystkie spelnione
éwiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére wykonawca ponidst w zwiazku z wynikajacymi z umowy
planowanymi §wiadczeniami.

d)Zwigkszenie zakresu robot budowlanych badz zlecenie robot dodatkowych.

e)wprowadzenie nowego podwykonawcy lub zmiana przewidzianego w ofercie podwykonawcy po uprzedniej
akceptacji przez Zamawiajacego.

10)Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zaméwien publicznych w szczeg6Inosci:
a)ograniczenie przedmiotu $wiadczenia, jesli taka mozliwos¢ przewidywata umowa

b) zmiana danych zwiazanych z obstuga administracyjno-organizacyjna umowy  (np. zmiana nr rachunku
bankowego)

11)Zmiany danych teleadresowych, zmiany 0s6b wskazanych do kontaktéw migdzy Stronami;

12)Zmiany, o ktérych mowa powyzej moga zosta¢ dokonane, jezeli ich uzasadnieniem sa nizej wymienione
okolicznosci:

13)Zmiana zasad finansowania zadania wynikajaca ze zmian w planie finansowym badZ budzecie
Zamawiajacego,

14)Obnizenie kosztu wykonania robét lub kosztu eksploatacji (uzytkowania) obiektu,

15)Poprawa wartoéci lub podniesienia sprawnosci ukonczonych robét budowlanych,

16)Zmiana obowiazujacych przepisow,

17)Podniesienie wydajnosci urzadzen,

18)Podniesienie bezpieczenstwa wykonywania robot,

19)Usprawnienia w trakcie uzytkowania obiektu,

20)Op6znienia, utrudnienia, zawieszenia robot lub przeszkody spowodowane lub dajace sie przypisacé
Zamawiajacemu, personelowi Zamawiajacego,

21)Stwierdzenie nieuwzglednionych w umowie warunkow geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk,
wyjatkowo niekorzystnych warunkéw klimatycznych, a takze innych uniemozliwiajacych kontynuowanie
umowy na przewidzianych w niej warunkach,

3. Warunkiem dokonania zmian jest ztozenie wniosku przez strong inicjujaca Zmiang zawierajacego:

1) opis propozycji zmian,

2) uzasadnienie zmiany,

3) obliczenie kosztoéw zmiany ,jezeli zmiana bedzie miata wplyw na wynagrodzenie Wykonawcy na podstawie:
a)kosztorysu ofertowego opracowanego na podstawie cen jednostkowych lub danych wyjsciowych do
kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzetu
i materialtéw zaproponowanych przez Wykonawcg, ale nie wieksze niz érednie ceny Sekocenbud dla kwartatu
poprzedzajacego termin wykonania robot budowlanych fub
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b)kalkulacji uproszczonej  sporzadzonej w oparciu o uzgodniony z Zamawiajacym publikator cen
Jjednostkowych robot budowlanych, np. Sekocenbud dla kwartatu poprzedzajacego termin wykonania robot

budowlanych.
4. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowia katalog zmian na ktére Zamawiajacy moze wyrazié zgode lub
nie bez podawania uzasadnienia odmowy. Nie stanowia Jednoczesnie zobowiazania  do wyrazenia takiej zgody
zaréwno przez Zamawiajacego jak i przez Wykonawce.
§ 16
Postanowienia koncowe
1. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy ustawy Prawo zaméwien
publicznych, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Budowlane.
2. Spory mogace wynika¢ przy realizacji niniejszej umowy beda rozstrzygane przez wiasciwy rzeczowo,
miejscowo dla siedziby Zamawiajacego sad powszechny.
3. Umowe sporzadzono w czterech Jjednobrzmiacych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy,
a trzy egzemplarze dla Zamawiajacego.
§17
Zataczniki do umowy
Zalacznikami niniejszej umowy sg;

1) specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia z dnia ..................... r. stanowiaca zalacznik
nr do umowy,

2) oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami z dnia ......... ... » stanowigca zalacznik nr do
umowy,

3) dokumentacija projektowo — kosztorysowa, stanowiaca zalacznik nr do umowy,
4) harmonogram rzeczowo finansow » stanowiacy zalacznik nr do umowy,

5) kserokopia polisy ubezpieczeniowej — stanowigca zalacznik nr do niniejszej umowy
6) szczegétowy kosztorys ofertowy — zat. nr do umowy
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* zapisy zostana odpowiednio zastosowane lub wykreslone



