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L. INFORMACJE OGOLNE.
11 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest ,Remont sali widowiskowej i jej zaplecza w budynku
Gminnego Osrodka Kultury w Perzowie”.
Zakres opracowania obejmuje prace remontowe branzy budowlanej nizej wymienione:
a) Sala widowiskowa, scena:

* rozebranie podtogi z ptytek ceramicznych,

* rozebranie bocznego balkonu, schodéw sceny,

* demontaz ptyt gipsowo kartonowych z sufitu,

* rozebranie podestu D],

* wymiana/montaz stolarki drzwiowej,

* wykonanie nowych wykladzin z plytek (sala, antresola)

* wykonanie podlogi z deski parkietowej na scenie,

* montaz paneli akustycznych na scenie,

* wykonanie nowych sufitéw podwieszanych,

* roboty malarskie,

* montaz balustrady na balkonie.

b) Sala bankietowa:
* rozebranie podtogi z ptytek ceramicznych,
+ demontaz ptyt gipsowo kartonowych z sufitu,
* wymiana stolarki drzwiowej,
* wykonanie nowych wykladzin z plytek,
* wykonanie nowych sufitéw podwieszanych,
* roboty malarskie
c) Korytarz
* rozebranie podlogi z plytek
* wykonanie nowej podlogi z ptytek ceramicznych,
* prace malarskie.
d) wWcC
* prace malarskie,
* wymiana armatury sanitarnej,
* czesciowe uzupetnienie oktadzin $ciennych plytkami ceramicznymi,
e) Garderoba
* rozebranie podtogi z wykladziny na plycie widérowej,
* wykonanie nowej wykladziny z plytek,
* prace malarskie.
Dokumentacje przywotane ponizej stanowia uzupelnienie niniejszej dokumentacji i okreslaja
zakres robot branzy budowlanej:
1. ,Rearanzacja wybranych pomieszczen GOK w Perzowie” - autorstwa Pani Sabiny
Krolikowskiej,
2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,
3. Obmiar robo6t remontowych pomieszczenn GOK w Perzowie.

Ponadto przewiduje sie wykonanie prac remontowych w zakresie branzy sanitarnej i
elektrycznej. Prace nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje branzowe:

1. Dokumentacja branzy sanitarnej — autorstwa mgr inz. Piotra Witczaka,

2. Dokumentacja branzy elektrycznej — autorstwa mgr inz. Piotra Wasiucionka
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PODSTAWA OPRACOWANIA.

» Umowa zawarta pomiedzy GMINA PERZOW reprezentowana przez Wéjta Gminy
Perzo6w, a Projektantem;

* Dokumentacja archiwalna budynkuy;

* Inwentaryzacja budynku wykonana Projektanta,

* Wizja lokalna oraz pomiary;

* Normy i przepisy budowlane.

LOKALIZACJA.
Budynek GOK zlokalizowany jest w Perzowie nr 77a, na dzialce 436/4 Obreb Perzow.

INFORMACJE O TERENIE - WPEYW INWESTYCJI NA ZAGOSPODAROWANIE
TERENU

Projektowany remont czesci budynku nie bedzie powodowa¢ zmian w
zagospodarowaniu
przylegltego terenu.

STAN ISTNIEJACY ORAZ OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

Budynek obecnie pelni funkcje Gminnego Os$rodka Kultury w Perzowie. Na parterze
budynku znajduje sie biblioteka gminna, sala konferencyjna i sanitariaty. Niniejsze
opracowanie dotyczy pietra budynku, na ktérym znajduje sie sala widowiskowa wraz z
sanitariatami i pomieszczeniami towarzyszacymi. Budynek dwukondygnacyjny,
podpiwniczony. Obiekt wykonany jest w konstrukcji tradycyjnej. Sciany wykonane s3 z
cegly pelnej, pustakow ceramicznych, stropy i sciany piwnic zelbetowe. Dach pokryty jest
plyta warstwowa mocowang do stalowej konstrukcji dachu w postaci wigzarow
kratownicowych.

Obiekt w zakresie konstrukcji jest w dobrym stanie technicznym. Zasadnicze elementy
konstrukceji: fundamenty, sciany, stropy, konstrukcja wiezby nie wykazuja uszkodzen i
umozliwiaja dalsza eksploatacje budynku. Budynek jest ocieplony. Stan techniczny $cian,
stropow i konstrukcji dachu budynku jest dobry i umozliwia wykonanie projektowanych
prac budowlanych.

Glownym celem remontu i przebudowy jest dostosowanie standardu obiektu GOK w
Perzowie do wspdlczesnych wymagan dotyczacych wygladu i wyposazenia obiektow
kultury. Poprzez dzialania remontowe i modernizacyjne nalezy stworzy¢ obiekt
funkcjonalny i przyjazny odbiorcom w réznym wieku, wyposazony w urzadzenia i
instalacje umozliwiajace komfortowe korzystanie z ustug oferowanych przez GOK.
Obiekt bedzie wyposazony wedlug nowoczesnych standardéw technologicznych. Celem
planowanych robdét remontowych jest nadanie obiektowi charakter przynalezny
obiektowi kultury. Po przeprowadzonym remoncie obiekt utrzyma swoje dotychczasowe
podstawowe funkcje.
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Dodatkowo nalezy podkresli¢, ze Inwestor uzyskal prawomocng decyzje o pozwoleniu na
budowe w zakresie rozbudowy pozwalajacej dostosowa¢ budynek do potrzeb oséb
niepetlnosprawnych.

Ponadto Inwestor zlecil opracowanie w zakresie ekspertyzy technicznej okre$lajacej
warunki ochrony przeciwpozarowej z uwzglednieniem rozwigzan zastepczych. Dziatania
te maja za zadanie dostosowac istniejacy budynek do wymogow, jakie powinny spetniac¢
budynki uzytecznosci publicznej w $wietle obowigzujacych przepisow.

4.

41

43
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Zakres robot budowlanych
Posadzki i podlogi

Projektuje sie demontaz istniejacych podtog z plytek, likwidacje istniejacego
podniesienia w sali gléwnej, przerobienia ksztaltu sceny oraz schodéw wejsciowych,
ktore zlokalizowane beda po dwdch stronach sceny. Projektuje sie wymiane
istniejacych posadzek na plytki o wymiarach 59,4cm x 59,4cm  Opoczno, Urban Mix,
kolor Grey, Carem, Ligot Grey pokazanych w aranzacji wnetrz w pomieszczeniach: sali
widowiskowej, sali bankietowej, korytarzu 1, korytarzu 2 oraz szatni.

Na scenie projektuje sie podloge drewniang ,Sport Training” Barlinek, deska
lakierowana 15x207x220mm, Dab 7-krotnie lakierowana.

Przygotowanie podloza zaprojektowano w ten sam sposéb zarowno dla plytek jak i
podtogi drewnianej.

Projektuje sie zerwanie istniejacych wykladzin ceramicznych z plytek, dokladne
oczyszczenie podtoza, zagruntowanie preparatami gruntujacymi w celu zmniejszenia
chtonnosci podloza, a nastepnie wykonaniu wylewki samopoziomujacej w celu
wyrownania réznych poziomdéw pomieszczen.

Na tak przygotowanym podlozu przewiduje sie licowanie podtogi ptytkami oraz
utozenie podtogi z desek na scenie.

Sufity

Projektuje sie demontaz istniejacych sufitow z plyt g-k wraz z elementami ozdobnymi,
nastepnie przygotowanie i wypoziomowanie nowego rusztu i montaz sufitu
podwieszonego zgodnie z aranzacja pomieszczen z plyt GKF. Projektowane jest
obnizenie sufitu o ok. 3ocm w stosunku do istniejacego poziomu.

Sciany

Nalezy zdemontowac istniejace zdobienia i zabudowy wokédt drzwi, oczyscic¢ istniejace
$ciany, zagruntowac preparatem gruntujacym a nastepnie wykona¢ gladzie gipsowe w
celu wyréwnania i wygladzenia powierzchni.

Powloki malarskie
Farby nawierzchniowe z kolekcji Flugger Flutex zgodnie z aranzacja pomieszczen

Stolarka

Przewiduje sie powiekszenie istniejacych otworéw drzwiowych zgodnie z czescig
graficzng opracowania, a nastepnie montaz nowej stolarki drzwiowej. Dodatkowo na
scenie projektuje sie zmniejszenie istniejacego otworu drzwiowego i réwniez montaz
nowej stolarki.
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4.6 Balustrady

Projektuje sie demontaz istniejacych balustrad na antresoli sali widowiskowej, a
nastepnie montaz nowych stalowych z pochwytem drewnianym zgodnie z aranzacja
pomieszczen.

4.7 Schody wewnetrzne:

Prowadzace na sale widowiskowa bez zmian. Schody wejsciowe na scene betonowe
oblozone deska drewniang identyczng jak na scenie.

4.8 Nadproza:

W miejscach poszerzenia otworéw drzwiowych projektuje sie nadproza
prefabrykowane typu L-19 lub stalowe z skladajace sie z dwoch ceownikow 140,

UWAGI:

1.

Zgodnie z zasadami i praktyka wykonywania projektéw remontéw obiektow
istniejacych niemozliwe jest podanie w dokumentacji pelnego, absolutnego zakresu
remontu. Podczas prac, mimo sporzadzenia inwentaryzacji budowlanej i dotozenia
staranno$ci przy ustalaniu stanu faktycznego obiektu, ujawniaja sie koniecznosci
zwiekszenia lub zmniejszenia zakresu lub czynnosci i obmiaru, rézna moze by¢ takze
pracochtonno$é. Niektére decyzje projektowe moga byc¢ podjete dopiero podczas
realizacji robot, po demontazu, wyburzeniach i odkryciu konstrukcji i instalacji
istniejacych. Wszelkie niejasno$ci powstate podczas realizacji winny by¢ zglaszane do
decyzji i rozwigzania branzowym inspektorom nadzoru i nadzoru autorskiego w trybie
roboczym. Roboty prowadzi¢ zgodnie z prawem budowlanym, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét, polskimi normami, sztuka budowlang oraz
przepisami bhp i innymi odno$nymi.

Projektant  dopuszcza  zastosowanie innych, réwnowaznych  materialéw
wykonczeniowych z katalogu innego producenta, pod warunkiem zachowaniem
parametrow technicznych, wygladu i jakosci wykonania takich, jakie posiadaja
dobrane materialy podane w projekcie oraz uzgodnieniem wprowadzonych zmian z
Inwestorem i Projektantem. Dopuszczalna jest dowolna inna poréwnywalna -
rownowazna technologia. Nalezy wykona¢ podobne czynnosci dobierajac materialy
zgodnie z kartami technicznymi produktu konkretnego producenta. Nie dopuszcza sie
korzystania z materialéw z réznych technologii. Wymaga sie stosowania jedynie
atestowanych materiatow. Kopie atestow i certyfikatow zgodnosci nalezy przedstawic
nadzorowi.
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INFORMACJA
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w trakcie realizacji obiektu budowlanego

Inwestycia: Ren'lont sali widowiskowej i jej zaplec.za w budynku
Gminnego Osrodka Kultury w Perzowie
Obiekt: Budynek Gminnego Osrodka Kultury
Lokalizacja: 63-642 Perzow, Perzow 77a
Inwestor: Gmina Perzow
Adres: 63-642 Perzow, Perzow 78
Branza: Budowlana

Opracowal:  mgr inz. Witold PETALAS, 98-400 Wieruszow, Kowaldéwka 48c
uprawnienia budowlane nr LOD/0952/PWOK/08

Data opracowania: lipiec 2017r.

Podstawa prawna:

Art. 20 ust 1 pkt. 1b Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016 r.
290 z dn. 08.03.20161) w powiazaniu z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 roku)
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1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych
obiektow

Niniejsze opracowanie obejmuje Projekt pt. ,Remont sali widowiskowej i jej zaplecza w budynku
Gminnego Osrodka Kultury w Perzowie”. Budynek zlokalizowany jest w m. Perzow na dz. nr 436/4

3.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Istniejacy budynek Gminnego Osrodka Kultury.

3.3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zasady postepowania wykonawcéw na terenie budowy beda uzgadniane z Inwestorem.

Nalezy zabezpieczy¢ teren budowy przed dostepem 0s6b nie zwigzanych z pracg przy budowie.
Zagospodarowanie terenu dzialki wykonac¢ nalezy przed rozpoczeciem robot budowlanych, co
najmniej w zakresie:

- wyznaczenia stref niebezpiecznych,

- wykonania drég, wyjs¢ i przejsc dla pieszych,

- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,

- odprowadzenia sciekow lub ich utylizagji,

- urzadzenia pomieszczen higieniczno- sanitarnych i socjalnych,

- zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

- zapewnienia tacznosci telefonicznej,

3.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

W czasie realizacji planowanego zamierzenia budowlanego beda prowadzone nastepujace prace

i roboty budowlane:

- roboty murowe,

- roboty betonowe i zelbetowe monolityczne,

- roboty budowlano- montazowe,

- roboty wykoniczeniowe.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej (brak wygrodzenia balustradami).

Zagrozenia wystepujace podczas wykonywania robot murowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania;
brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robot
murarskich),

- uderzenie przedmiotami spadajacymi z wyzszej kondygnacji,

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlano - montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otworéw
technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworow prowadzacych na plyty
balkonowe),

- przygniecenie pracownika elementem konstrukgji stalowej

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:
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- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania;
brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robot
zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

- uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciagu pieszego usytuowanego
przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:

- pochwycenie konczyny gornej lub koniczyny dolnej przez naped (brak petlnej ostony napedu),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajacych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

3.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajéw szkolenia.

Szkolenia wstepne ogolne (,instruktaz ogdlny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéow
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie
rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczegdlne zagrozenia dla
zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad bhp.
Bezposredni nadzdér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowiazkow.

3.6. Wskazanie  s$rodkow  technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowiazkow.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen
dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:

- niewlasciwa ogoélna organizacja pracy:

- nieprawidlowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

- niewlasciwe polecenia przetozonych,

- brak nadzoru,

- brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,



Strona 9

- tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

- brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,

- dopuszczenie do pracy czlowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;

- niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:

- niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

- nieodpowiednie przejscia i dojscia,

- brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewlasciwy ich dobor.

Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

- niewlasciwy stan czynnika materialnego:

- wady konstrukeyjne czynnika materialnego bedace zrodtem zagrozenia,

- niewlasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,

- brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

- brak $rodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,

- brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen,

- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

- niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:

- zastosowanie materiatow zastepczych,

- niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

- wady materialowe czynnika materialnego:

- ukryte wady materialowe czynnika materialnego;

- niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

- niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dba¢ o sprawnosc¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowad, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéow przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
srodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos$¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

- Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku pracy

- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej,

kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw glownie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen. W razie stwierdzenia
bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca, pracownikami
obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dzialan w celu usuniecia tego
zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz
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odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydzialu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie
ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkow powinny zapewniaé wystarczajacg
ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy,
wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest informowaé¢ pracownikéw o sposobach
postugiwania sie tymi $rodkami.

Podstawa prawna opracowania:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. 21998 r. Nr 21 poz.94 z pozn.zm.)

- art.21,,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z pozn.zm.)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. 0 dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122 poz.1321 z poz.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajéw robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151
poz.1256)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdlnych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci
psychofizycznej (Dz.U. Nr 62 poz. 287)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co
najmniej dwie osoby (Dz.U. Nr 62 poz. 288)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U. Nr 129 poz. 844 z poz.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i
innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118 poz. 1263)

- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajoéw urzadzen technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu
(Dz.U. Nr 120 poz. 1021)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401).



